ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
-Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikacii a chodnikov v obci
Pavlovce nad Uhom*“

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d'alej len "Zmluva™)

1. Zmluvneé strany

Objednavater: Obec Pavlovce nad Uhom

Sidio: Kostolné namestie ¢. 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Statutarny zastupca: Anton Kocela

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Anton Kocela

e-mail; kocela.anton@pavlovce.sk

ICO: 00325589

DIC:

IC DPH: -

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK35 0200 0000 0040 0487 9057

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitef: TAMALEX s.r.o.

Sidlo: Bernolakova 765/24, 073 01 Sobrance
Statutarny zastupca: JUDr. Ing. Rébert lhnat, konatel
Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Rébert lhnat, konatel

vo veciach technickych: JUDr. Ing. Rébert Ihnat, konatel

ICO: 50803522

DIC: 2120479130

ICDPH: SK2120479130

Obchodny register: Obchodny register Okresného sudu Kosice ., oddiel: Sro,
vlozka cislo: 41120V

Bankové spojenie: VUB ass.

Cislo uétu: SK7902000000003838077259

(dalej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na viastnd
zodpovednost stavebné prace adodavku materidlov pre stavbu ,Rekonstrukcia
a vystavba miestnych komunikacii achodnikov v obci Paviovce nad
Uhom*
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych vZmluve aDielo odovzdat
Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrZal od Objednavatefa dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova



dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1
tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie
zmiuvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,tak aby
sltZilo uréenému ucelu, Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su
nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie vyluéne skutotne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade
s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni

neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za pevnl, nemennl a maximalnu

cenu
cena bez DPH 459 166,67 eur
20 % DPH 91 833,33 eur
cena vratane DPH 551 000,00 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. Viade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane
DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfda naklady na spinenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitela vyplyvajacich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutoéne] realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrZbu a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k Zmluve
navysujlice cenu Diela, s vynimkou moznosti podla bodu 3.6. tohto clanku a § 18
zakona o verejnom obstaravani, st vyluéené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela,
vratane dogasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skisok, doéasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavédzkov a
povinnostl konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie
naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky st rozlozené
rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povaZované za konecéné a platné poc¢as celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazuju
Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,



3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie si dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat'.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych objednavatelom podfa §18

zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 d&iastkovymi faktarami,

4.1.2 koneénou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrdt mesaéne, najneskér do piateho dia
nasledujuceho kalendameho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit
ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za
Dielo. Sucéastou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvliast detailne zachytenych
kon&trukcii, ktoré su daldimi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych
fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskér do piatich pracovnych dni od doru¢enia suUpisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol
odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia sGpisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovl faktiru raz mesacne na zaklade schvalenych
sUpisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel predloZi Objednavatelovi prisiudnu faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatefa uveden( v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objednavatela,

4.5 Faktara vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v platnom zneni. Faktdra musl obsahovat
minimalne tieto Udaje;

- oznadéenie faktdra a jgj Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznatenie banky a &isla uétu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomicke]j klasifikacie Metodickeho usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné
miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit' nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,



- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom
predkladanej faktiry podia suUpisu prac, v poéte minimalne 30 digitalnych
fotografii.

4.7 Konecna faktara bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela aokrem naleZitosti uvedenych vbode 4.5 musi

obszahovat’

- vyucétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych sipisov prac,

- zapodcitanie vSetkych ciastkovych faktOr a platieb Objednavatela v priebehu
vystavby,

- vylctovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu $kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konetnej faktury, ako aj
vylétovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuétovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitelfa vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podra klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitefa nebude obsahovat naleZitosti v zmysle

4.10
4.1

412

4.13

4.14

bodov 4.5 aZ 4.6, resp. konena faktdra aj podfa bodu 4.7 tohto clanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie stym, Ze nova
lehota splatnosti faktdry zacina plynut’ diiom doruéenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dria doruéenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uspesny uchadza¢ ku diiu podpisu tejto Zmluvy
zabezpeéi, apri podpise Zmluvy a po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi vykonovd bankovd zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne avcas a Objednavatelovi voci nemu
vznikne pohladavka (d'alej len ,vykonova bankova zaruka") v sume 10% z celkovej
sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na
uzemi SR alebo zahraniénou bankou, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 7 dni po
doruéeni pisomnej Ziadosti Objednavatefa na zaplatenie, zaplati banka
Objednavateflovi akikolvek sumu aZ do vysky 10% z celkovej sumy Diela s tym, Ze
obsahom Ziadosti bude blizSie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitelfa podla
Zmluvy, vobdobi medzi nadobudnutim uéinnosti Zmiluvy a podpisom protokolu
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovl bankovl zaruku alebo jej ¢ast v pripade,
ak Zhotovitel porudi niektori svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane
zmluvnych pokat a nahrad $kdd vyplyvajucich ztejto Zmluvy. V pripade vyuzitia
vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez
zbytocného odkiadu povinny dopinit’ vykonovi bankovl zaruku do plnej vysky, t.j. do
10% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od dorucenia pisomne]j vyzvy
Objednavatela na jej dopinenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatefom Zhotovitel ku driu
odovzdania a prevzatia Diela zabezpedi, apri podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela odovzda Objednavatelovi zaruénu bankovl zaruku zabezpedéujucu
povinnosti Zhotovitela pocas zaruénej doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohfadavka
(dalej len ,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna
bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na uzemf SR, bude obsahovat
zavazok, Zze vlehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akikolvek sumu aZz do vysky 5%
z celkove] sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizSie $pecifikované
porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmiuvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej
doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit' zaruénd bankovu zaruku alebo jej éast' v pripade,
ak Zhotovitel nepristipi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v stanovenej



lehote. V pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatefom,
bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit' zaruénd bankovu zaruku do
plnej vysky, tj. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskoér do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla PoloZzkového denného
harmonogramu prac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dnil od vyzvy objednavatefom,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 80 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

5.3 Vpripade poruSenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat
eur) za kazdy def omeskania.

5.4 Lehotu vystavby je mozZné prediZ2oval dodatkom len na zaklade Objednavatelom
schvalenych nepredvidanych objektivnych skutocnosti (nepriaznivé pocasie, prirodna
katastréfa a pod.)podla §18 zakona .

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

6.2  Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatefom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnd i wvefkd
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zadatim realizacie Diela zabezpeéit pre svgjich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrZiavanie véetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne
zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

6.4  Zhotovitel uréuje zamestnanca ../7LA044.4Y....L037.., ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpeénosti aochrany zdravia zamestnancov ainych
pracovnikov na stavenisku a zarovef urcuje hlavného koordinatora bezpeénosti
podla Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych, bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.....7 R 0364 Y . Kl .

6.5  Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotoképii
osvedéeni o Zivnostenskom opravneni a inych osved&enl opraviiujicich Zhotovitela
k realizacii Diela.



6.6

6.7

6.8
6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
vietkych znamych subdodavatelov Zhotovitefa tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.
V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto skutoénost' bezodkladne
pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni
pisomne sa vyjadrit' k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote
nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel
s osobou subdodavatela nesuhiasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom
neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovite! realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizécie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
6.7.2 vdetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné anema knim
Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat' Dielo bez vad, kompletne afunkéne podia vSetkych prisludnych
STNv stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru /"‘p) 7?éﬁ?7(: LAECLREL. a
Zhotovitel poveruje funkciou vediceho stavby ... SA é/.?.f.u T AUTR ...
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotoviterow odl’a harmonogramu stavenisko
nezataZené pravami tretich osob.
Objednavater je povinny zabezpedéit' vytyéenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a €istotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislu§nymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpedit prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stofné, naklady na odber energii aostatné naklady z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto
sluzieb.
Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje,
docasné stavebné materialy, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac
bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako
stcast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady si suéastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za véetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
sSkody vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa
zavézuje, Ze aklkolvek nim sposobent Skodu alebo zapric¢inent Skodu pri realizacii
Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu &ast do pévodného stavu alebo zaplati
nahradu skody v pinej vyske.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vietky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady stUvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
netiéelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opédtovné poZiadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
mesactne za ucasti zainteresovanych subjektov.
Vsetky materialy, stavebneé diely a vyrobky zabezpecovane Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktore tieto doklady nebudd mat,,
resp. nebud( zodpovedat zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.



6.19 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZzuje realizaciu Diela.

6.20 Skutoénost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu,
d'al§iu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o éasovom postupe
prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentacie, (daje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
postdenie prac organmi §tatnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik konci diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zéznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislu§né organy statnej spravy.

7.3Denné zaznamy sa pi§u do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak médZe urobit v
nasledujici dei. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako vramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne vofné miesta.

7.4 Ak stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje neslhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhias s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto &lankom Zmiuvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpefenstvo skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
B.5 Zhotovitel je povinny odovzdat' Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovil dokumentaciu skutoéneho vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
c) zapishice a osvedéenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcil v priebehu zakryvania prac,
e) zapishice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dovodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat’.
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,



d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehiasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzatl Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania zaéina plynut zaruéna doba a dlzku jej
trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j} podpisy opravnenych osdb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uZivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie
je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v fase jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté viastnosti, e splfia vetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonané podla osvedcenych technoldgii apodla zavidznych technickych
noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZziamymi, bezpecnostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitelf zodpoveda za to, Zze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut' diiom podpisania
protokolu ¢ odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, kioré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady vlehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo
v dosledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného
dovodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s nedmerne vysokymi nakladmi a vada
by nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnat' na primeranej zfave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost' za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované {asti Diela prechadzaju do vlastnictva
Objednavatelfa ich zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 Vpripade, ak Zhotovitel nezane s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmiluvnej pokuty vo vySke 10 € za kazdy zacaty defi omeskania. Objednavatel ma
zdaroven narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrarfiuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich
Zhotovitel zaCne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Ze vady nebudd odstranené riadne avéas, ma Objednavatel pravo
vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narckov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

10. Zmiuvné pokuty



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

V pripade:

10.1.1 nedodrzania konecného terminu zhotovenia Diela ,

10.1.2 omeskania Zhotovitefa s riadnym a véasnym protokolamym odovzdanim
Diela,

ma Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto

Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné

postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za

kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatefovi zmenu

subdodavatefa podra ¢&l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narck na zaplatenie 1.000 € za

kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je

ustanovena oscbitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit

svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstlpenie od zmluvy

Objednavatefl je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstipit' v pripade, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v ome$kani s plnenim ktoréhokofvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukonéenie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly

Zhotovitel méZe od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote
splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu suéinnost potrebnd na
riadne avCasné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruéeni pisomného
upozornenia Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku diu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuctujo

v preukazatelnom rozsahu podra cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku driu doruéenia odstipenia od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti

Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu,

resp. hodnote Ciasto¢ného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto

Zmluvou ku diiu odoslania odstdpenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej

nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo vofby

zakona podfa ustanovenia § 262 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,

rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa
prejavenej vdle strén alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj poe ukonéeni

Zmluvy.



11.6
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gcelu
vyplyva, Ze maju byt pinené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vietky skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zadatia prac na
stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela potas zaruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu
Zhotoviteflom pocas pinenia akychkolvek zavazkov podfa tejto Zmluvy vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Dielo proti kradezi a poskodeniu
a poistit ho proti vzniku Skody vdobe pinenia zmluvy az do protokolameho
odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti,
materidlov alebo zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmiluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré mozZe v budicnosti vzniknut
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky sivisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, sivisiace s umrtim
alebo zranenim  akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby
a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu
skody, siidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym
vzniknu,
Uzatvorenie poistnej zmluvy vzneni zohladiujucom ustanovenie bodu 12.5
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradif Objednavatelovi celkovi $Skodu
sposobenl poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poistoviia
poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje sposobend Skodu vo vySke preukazatelne
vynaloZenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci
alebo poistné pinenie neposkytne vébec.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit Objednavatefovi platné
poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstipit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela
a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v sUlade s touto Zmluvou, musi od$kodnit' Objednavatela za vietky Skody a naroky,
ktoré mu vzniknt nasledkom nedodrZania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj .BOZP"):
12.10.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, pozZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, éinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma
hiuénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.
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12.10.2 Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osdb, a ktoré by pri jeho &innosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za Skodu sposobenl okolnostami, ktoré maja
poévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni
Zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat na
dodrZiavanie predpisov o bezpeénosti pri praci, o poZiarnej ochrane,
prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie
zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najmad Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujlcich zamestnavanie cudzincov a cséb bez Statnej

prisludnosti.

13. Riesenie sporov

Spory zmiuvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vieobecné zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spoflahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skugkach, pripadne metdd, mdzZe si kazda strana dat’ vykonat
materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skdaSobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok s zavézné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrata.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit dohodou zmluvnych stran,
poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny stid SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy méZu byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba
plsomnou formou po dohode zmiluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddeliteinu sucast zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a G&innost, vzhladom na zdroj financovania realizécie Diela, diom
nasledujlcim po dni kumulativheho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmiuva je v sulade so zakonom zverejnena,

b) doslo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

c) nastala Uéinnost zmluvy uzavretej medzi Objednavateflom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (NFP) na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP¥),
pricom v pripade poskytnutia len Ciastoéného NFP alebo NFP len na uréity rozsah
Diela v zmysle u¢innej Zmluvy o NFP tato Zmluva nadobudne Géinnost len vo vztahu
k tomu rozsahu Diela, ktory rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP, ak tento rozsah je
riadne oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne ucinnost, ak
sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.
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14.4

14.5

14.6

14.7

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstlpit' v pripade, Zze ddjde k
neschvaleniu Verejného obstaravania vramci jeho administrativne] kontroly
vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovateiskym organom s konecnou
platnostou

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek poéas platnosti a uinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im véetku potrebnl stiéinnost. Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii
odstapit' od tejto zmiuvy v pripade, kedy eSte nedo$lo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela neumoziiujl financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych
postupov a okoinosti vyluéujice zodpovednost podfa § 374 Obchodného zékonnil(a
vylu€uji narok na zmluvnd pokutu.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi
podmienkami k tejto Zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia (CD)

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam vsetkych znamych subdodavatelov

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah Zmluvy im je znamy, pine s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.



