ZMLUVA O DIELO &. 003/2017 NA ZHOTOVENIE STAVBY
» Rekonstrukcia a pristavba Materskej Skoly Pavlovce nad Uhom - cesta
k zabezpeceniu kvalitného vzdelavania a Zivota"
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatef: Obec Pavlovce nad Uhom
Sldlo: Kostolné namestie 17/1, 071 14 Pavlovce nad Uhom
Statutarmy zastupca: Anton Kocela - starosta obce

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

e-mail: paviovce@pavlovce.sk

ICO: 00325589

DIC: 2020739094

IC DPH: -

Bankové spojenie: gLaP o 2. N
Cislo G&tu: 1BAN 5 £8 Do oooo po0Q Aol 5616

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitef: Plynroz, a.s. Sobrance

Sidlo: Kipelska 66, 073 01 Sobrance

Statutarny zastupca: JUDr. Ing. Rébert Ihnat, predseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Rébert Ihnat, predseda predstavenstva

vo veciach technickych: JUDr. Ing. Roébert Ihnat, predseda predstavenstva

ICO: 00594482

DIC: 2020499525

ICOPH: SK2020499525

Obchodny register: Obchodny register Okresného sudu Kosice L., oddiel: Sa, viozka
gislo: 22/V

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava

Cislo Gé&tu: 477147552/0200

(dalej len "Zhotovitel")
2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost stavebné prace adodavku materidlov na stavbe ,, RekonsStrukcia
a pristavba Materskej Skoly Pavlovce nad Uhom — cesta k zabezpeéeniu
kvalitného vzdelavania a Zivota*

2.1(dalej len "Dielo") za podmienck dohodnutych vZmluve aDielo odovzdaf
Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpedenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.



2.3 Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmiuvy obdrZal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej ien "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dékladne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1
tejto Zmiluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne ISO tak, aby sluZilo uréenému Ucelu. Oscby a vietky veci povahy hmotnej
ako i pravne, ktoré s nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela
podfa tejto  Zmluvy, je povinny zabezpeéit Zhotovitel na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
dielo technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu stéasne, t.j.
nie je povinny zhotovit' to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z
vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je povinny zhotovit' to, &o vyplyva z vykazu
vymer/rozpotu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vylucéne skutocne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podfa § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni

neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za pevnl, nemennt a maximalnu

cenu
cena bez DPH 243 329,55 eur
20 % DPH 48 665,91 eur
cena vratane DPH 291 995,46 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavéazkov Zhotovitela vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutocénej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, ddrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela,
vratane docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, doéasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizlk, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriadovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezZijné naklady a podobné poplatky sU rozlozené
rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny sU povaZované za kone¢né a platné potas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpoéte zavazuju Zhotovitela a platia poc¢as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:



3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie si dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat'.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi fakturami,

4.1.2 konecnou fakturou,

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskdr do piateho dia
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit
ho Objedndvatefovi k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je $pecifikovana cena za
Dielo. Sucast'ou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvldst detailne zachytenych
konstrukcii, ktoré sU dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Suapis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilchou tejto Zmluvy a
bude obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni
od doruéenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stipis
vykonanych prac a zisfovaci protokol odsihlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predioZi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovl faktiru raz Stvfroéne na zaklade schvalenych
sUpisov vykonanych prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetna faktura
vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusni faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatefa uvedeni v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailov(
adresu Objednavatela, pricom za deii dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych
sposobov dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt' v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v platnom znenli, Faktira musi obsahovat'
minimalne tieto Udaje;

- oznadéenie faktura a jej cislo,

- oznad&enie Objednavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné éislo stavby,

- &lslo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
vzmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktary,

- Uétovani Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vEetky sumy budid uvedené s presnostou na dve desatinné
miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezZitosti:

- kryci list faktury,

- Zistovaci protokol,



- schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Konecna faktora bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu

o odovzdani aprevzati Diela aokrem naleZitosti uvedenych vbode 4.5 musi

obsahovat’

- vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych supisov prac,

- zapoditanie vSetkych Cciastkovych faktur a platieb Objednavatefa v priebehu
vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokuit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu §kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecénej faktury, ako aj
vyOctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi &innostou Zhotovitela,

- vyuétovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitefa vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktara bude rozpisana podra klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

bodov 45 aZ 4.6, resp. koneénd faktlira aj podia bodu 4.7 tohto &lanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Z2e nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynit ditom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dia doruéenia faktdry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze UspeSny uchadzaé ku diu uginnosti tejto Zmiuvy
zabezpecéi, a po vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatelovi vykonovu
bankov(l zaruku pre pripad, Z2e Zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podrla tejto
Zmluvy riadne a véas a Objednavatelovi voéi nemu vznikne pohfadavka (dalej len
Vykonova bankova zaruka") v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova
zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na uzemi SR alebo zahraniénou
bankou, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti
Objednavatelfa na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akikolvek sumu a2 do
vysky 25% zcelkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizSie
Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim uéinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ast v pripade,
ak Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane
zmluvnych pokuat a nahrad $kéd vyplyvajucich ztejto Zmluvy. V pripade vyuzitia
vykonovej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatefom, bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit' vykonovl bankovd zaruku do plnej vysky, tj. do
25% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatefa na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku diu odovzdania a prevzatia Diela
Zabezpedi, apri podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani
Objednavatefom odovzda Objednavatelovi zaruént bankovi zaruku zabezpedujiicu
povinnosti Zhotovitela po€as zaruénej doby pre pripad, Z2e Zhotovitel nebude pinit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka
(dalej len ,zaruéna bankova zaruka) vsume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna
bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na Uzemi SR, bude obsahovat'
zavéazok, 2e vlehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatefa na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatefovi aklkoivek sumu az do vysky 5%
z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizsie $pecifikované
poru$enie povinnosti Zhotovitela podlfa Zmluvy, v obdobi poéas plynutia zarucnej
doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit zaruéni bankovu zaruku alebo jej éast' v pripade,
ak Zhotovitel nepristipi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v stanovenej
lehote. V pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom,
bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny dopinit' zaruénud bankovi zaruku do



plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskdr do 14 dni od doruéenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej dopinenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu, ktory tvori

Prilohu €. 3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat' stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo diia
ucinnosti tejto zmluvy,,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) realizovat stavebné prace najneskér do 60 pracovnych dni od zaéatia prac

d) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatefovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnti inak.

5.3 Vpripade porusenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy ma

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat
eur) za kazdy der omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpeéit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel' je povinny zabudovat' material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré si
v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnu i vefkl
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovand, nie st pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poru$ené predpisy bezpenostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst' k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpeéit pre svojich
pracovnikov vietky potrebné Skolenia a testy na bezpecénost a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou &.
147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalie vieobecne
zavazneé pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu, Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca .HROSLAV. KoST....... , ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpednosti aochrany zdravia zamestnancov a inych
pracovnikov na stavenisku a zarovei uréuje hlavného koordinatora &innosti
HILAN,  JUhAl g

--------------------------------------------------

Zhotaovitel je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedéeni
o Zivnostenskom opravneni a inych osvedéeni opraviujlcich Zhotovitefa k realizacii
Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzif na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
znamych subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skutocnost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavateflovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za
to, Ze zmenu subdodavatela schvdlil. V pripade, ak Objednavatel s osobou



6.7

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

subdodavatela neslhlasl a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel
nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné anema knim
Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat' Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych
STN v stanovenych terminoch a kvalite. N ~
Objednavatel' poveruje funkciou stavebného dozoru-lo?ff"/”fl'o,;geo'smv a
Zhotovitel' poveruje funkciou vedtceho stavby MM ISR RINIC ...
Objednavatel' je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezataZené pravami
tretich osdb.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Objednavatel' zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat’' na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpedit prevadzkove,
socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naktady. Zhotovitel
uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii aostatné naklady z
prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto
sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.
VéSetky dolasné =zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje,
docasné stavebné materidly, paliva a véetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac
bude dodané, nainstalované a spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitefom ako
sucast zhotovovania Diela podfa Zmluvy. Naklady su suéastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako gj
Skody vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend Skodu alebo zapricinent $kodu pri realizacii
Diela odstrani tak, Ze uvedie poskoden( éast do pévodného stavu alebo zaplati
nahradu $kody v pinej vyske.
Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s ciefom preverit a
preukazat vhodnost' technickych viastnosti Diela podfa § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality
stavebnych prac a materialov skiSkami (preukaznymi a kontroinymi) v rozsahu
uréenom Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predloZit' mu véetky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opéatovné pozZiadanie vykonaf, pokial nie si v rozpore s prislu$nymi
technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
mesacne za Géasti zainteresovanych subjektov.
Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeéované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebud mat,



6.21

6.22

resp. nebudl zodpovedat zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na
viastné naklady odstranit a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutognost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a
vykonane prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie Zmiuvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v

slovenskom jazyku, a to v criginali a dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu,
dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky skutognosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najma Gdaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentdcie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik konéi driom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyveduci, pripadne jeho

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit' zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimogne sa tak modzZe urobit v
nasledujici den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako vramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.
8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatefom v sulade s tymto élankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpetenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatefovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat' Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
c) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o naloZzeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokofvek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatefom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci



protokol bude obsahovat’:
a) zakladneé udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokiadov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Zze diiom odovzdania zaéina plynit zaruéna doba adizku jej
trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit' stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie
je Objednavatel povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v éase jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, e splfia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonané podla osvedéenych technoldgii apodia zavaznych technickych
noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpeénostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plynGt' diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi
bez zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili
poéas vykonavania Diela, pri odovzdani a po€as zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady vlehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodn(i inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo
v dosledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného
dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada
by nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut' na primeranej zlfave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaji do viastnictva
Objednavatela ich zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10 € za kazdy zacaty defi omeSkania. Objednavatel ma
zaroven narok na nahradu §kody prevysujicu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich
Zhotovitel zaine odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Ze vady nebudi odstranené riadne avéas, ma Objednavatel pravo



11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maiji trvat' aj po ukondéeni
Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ugelu
vyplyva, Ze maiju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po Ucinnosti tejto Zmluvy do 5 dni uzavrief a udrZiavat
v platnosti poistnG zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote,
zdravl a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktord by mohla byt, resp. bude
spbsobend prevadzkovou ginnost'ou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddeliteln( prilohu &. 5 tejto
Zmiuvy.

Poistna zmluva podfla bodu 12.1 tohto élanku Zmluvy musi kryt véetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zaéatia prac na
stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost’ Zhotovitela poas zaruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobenu
Zhotoviteflom podas pinenia akychkolvek zavizkov podlfa tejto Zmluvy vratane
odstrafovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpeéit Dielo proti kradeZi a poskodeniu
a poistit ho proti vzniku Skody vdobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho
odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakofvek strata alebo po$kodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Gasti,
materidlov alebo zariadeni pofas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkofvek dévodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmiluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budd vietky poistné pinenia, na ktoré méo2e v budicnosti vzniknut
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit' Objednavatela za vietky $kody a naroky stvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s Umrtim
alebo zranenim  akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby
a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci véetkym narokom na nahradu
§kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v sivislosti s tym
vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy vzneni zohladiujicom ustanovenie bodu 12.5
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatefovi celkovi Skodu
spbésobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluéng poistoviia
poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spésobeni $kodu vo vy3ke preukazatelne
vynaloZzenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych vecl
alebo poistné pinenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi platné
poistné zmiuvy podrla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy nepredloZi, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost' dohodnit' a udrZiavat' v platnosti akékolvek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavateflovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- € za kaZdé jednotiivé porusenie; narck na nahradu $kody Objednavatela
a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté,

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v slilade s touto Zmluvou, musi odSkodnit' Objednavatela za vietky $kody a naroky,
ktoré mu vzniknud nastedkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje;



12.12

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

- dodrZiavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiame a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma
hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spafovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osdb, a ktoré by pri jeho Ginnosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obdcianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za Skodu spdsobenl okolnostami, ktoré maju
povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni
zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajlice stavebny dozor st povinné dozerat na dodrZiavanie
predpisov o bezpeénosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia aziadat Zhotovitela © odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej

prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vieobecné zavazné skliSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, méZe si kaZda strana dat vykonat
materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skisobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skiSok s zavazné. Naklady na
skisky znasa strana, ktora spor prehrala,

V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit dohodou zmluvnych stran,
poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14, Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mé2u byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dchode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelna studast’ zmluvy.

Zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je uginna drfiom nasledujicim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie
vSak skor ako dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1
Obéianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutoénosti. Zmluva méze
nadobudndt Gcéinnost aj v &asti, pokial pridelena dotacia spolu s poZadovanou
spoluliéastou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, e



14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

sa zmluvné strany pisomne dohodnl o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato
zmluva nadobudne uéinnost.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uginnosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvy$si kontrolny urad
SR, prisluSna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré si uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnuat' im véetkl potrebnl suéinnost’.

Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k
pineniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku/dotacie na financovanie realizacie diela
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.

Ostatné pravne vztahy, vyslovhe Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpoéet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah Zmluvy im je znamy, pine s nim sdhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

4
V Sobranciach dfia f(,?,z
— = PLYNROZ, as.
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Zhotovitel



