ZMLUVA O DIELO €. 020/2017 NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Vystavba komunitného centra v obci Pavlovce nad Uhom*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Pavlovce nad Uhom
Sidlo: Kostolné namestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Statutarny zastupca: Anton Kocela — starosta obce
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Anton Kocela — starosta obce
e-mail: paviovce@pavlovce.sk

ICO: 00 325 589

DIC: 2020739094

IC DPH: -

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo ugtu IBAN: SK68 0900 0000 0000 9102 5616

(d'alej len "Objednavatel)

Zhotovitel: Plynroz, a.s. Sobrance

Sidlo: Kupelska 66, 073 01 Sobrance

Statutarny zastupca: JUDr. Ing. Rébert Ihnat, predseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Rébert Ihnat, predseda predstavenstva

vo veciach technickych: JUDr. Ing. Rébert Ihnat, predseda predstavenstva

ICO: 00594482

DIC: 2020499525

ICDPH: SK2020499525

Obchodny register: Obchodny register Okresného sudu Kosice |., oddiel: Sa, vlozka
Cislo: 22/V

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava

Cislo ugtu IBAN: SK19 0200 0000 0004 7714 7552

(d'alej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost stavebné prace adodavku materidlov na stavbe ,Vystavba
komunitného centra v obci Pavlovce nad Uhom*
2.1(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpecCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve

vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova



dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy doékladne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne ISO tak, aby sluZilo uréenému ucelu. Osoby a v3etky veci povahy hmotnej
ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela
podla tejto  Zmluvy, je povinny zabezpeéit Zhotovitel na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
dielo technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoCtu sucasne, t.j.
nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z
vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu
vymer/rozpocCtu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vylu€ne skuto€ne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni

neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu

cenu
cena bez DPH 247 171,01 eur
20 % DPH 49 434,20 eur
cena vratane DPH 296 605,21 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitefa vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a m6zu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela,
vratane docCasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, do¢asnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia po€as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze djjst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,



3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktdrami,

4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dna
nasledujiceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit
ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za
Dielo. Suc¢astou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych
konStrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni
od doru€enia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu raz Stvtro¢ne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetna faktura
vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusna fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objednavatela, pricom za den doru€enia sa povazuje neskorsi z predmetnych
spOsobov doruc€enia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
a zakonom €. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat
minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden&né Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Udtovanu cCiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné
miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,



4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi

obsahovat’:

- vyucétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych supisov prac,

- zapocitanie v8etkych Cdiastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu
vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spésobenych
Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitela vykonal po€as realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u€elom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle

4.10
411

412

4.13

4.14

bodov 4.5 az 4.6, resp. kone€na faktura aj podfa bodu 4.7 tohto ¢&lanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktury zaCina plynat driom doruéenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dria dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uspeSny uchadza¢ ku diu ucinnosti tejto Zmluvy
zabezpeCi, a po vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatelovi vykonovu
bankovu zaruku pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy riadne a v€as a Objednavatefovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len
»vykonova bankova zaruka“) v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova
zaruka bude vystavena bankou podnikajucou na uUzemi SR alebo zahrani¢nou
bankou, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 7 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti
Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do
vySky 25% zcelkovej sumy Diela stym, Zze obsahom Ziadosti bude blizSie
Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim uc€innosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni v8etkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ¢ast' v pripade,
ak Zhotovitel porudi niektoru svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane
zmluvnych pokut a nahrad $koéd vyplyvajucich ztejto Zmluvy. V pripade vyuzitia
vykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplnit' vykonovu bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. do
25% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel ku dfiu odovzdania a prevzatia Diela
zabezpedli, apri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani
Objednavateflom odovzda Objednavatelovi zaru€¢nu bankovld zaruku zabezpedujucu
povinnosti Zhotovitela poCas zaruénej doby pre pripad, ze Zhotovitel nebude plinit
svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka
(dalej len ,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaru¢na
bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat
zavazok, Ze vlehote 7 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do vySky 5%
z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom ziadosti bude blizSie Specifikované
porusenie povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaruéne;j
doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit zaruénu bankovu zaruku alebo jej Cast' v pripade,
ak Zhotovitel nepristupi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej
lehote. V pripade vyuzitia zaru€nej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom,
bude Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit zaruénua bankovu zaruku do



5.1

plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori

Prilohu €. 3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,,

b) zaclat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace najneskdr do 100 pracovnych dni od zaéatia prac

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy ma

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat
eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skudkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k zhordeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacCatim realizacie Diela zabezpeclit pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpelnost a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vsSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpeénosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne
zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel urCuje zamestnanca Miroslav Kost’, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecCnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na
stavenisku a zaroven urCuje hlavného koordinatora Cinnosti Marcel Mino.

Zhotovitel je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii osvedcéeni
0 Zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opravriujucich Zhotovitela k realizacii
Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
znamych subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tato skuto&nost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za
to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel



6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel

realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval

sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,

6.7.2 vSetky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema knim
ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podfa vSetkych prisluSnych
STN v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Miroslav Kic a Zhotovitef

poveruje funkciou veduceho stavby Tibor Tabak.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami

tretich oséb.

Objednavatel je povinny zabezpecit' vyty&enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny

odstrafiovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkoveé,

socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel

uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z

prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto

sluzieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak

sa zmluvné strany nedohodnu inak.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka meédii, stavebné mechanizmy a nastroje,

doCasné stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac

bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako

sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa

zavazuje, ze akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii

Diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu &ast do pdvodného stavu alebo zaplati

nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan s ciefom preverit a

preukazat’ vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.

o0 verejnych pracach. Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality

stavebnych prac a materialov skusSkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu

uréenom Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy,

vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov

kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékofvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu

stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo

neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi

na opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi

technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam

miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat

mesacne za uCasti zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitefom musia byt

dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,

resp. nebudu zodpovedat zmluvne poZadovanym skuSkam, musi Zhotovitel na
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vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v

slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu,
dalSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre pinenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentacie, udaje dbélezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoCne sa tak mdze urobit v
nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatefom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavateflom prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na

Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

C)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h)  doklad o naloZzeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je doévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat:



a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania zadina plynat zaruéna doba a dizku jej
trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
Vv spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie
je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Zze Dielo
bolo vykonané podla osvedCenych technoldgii a podla zavaznych technickych
noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe€nostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruc¢na doba zacina plynut dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi
bez zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objauvili
poc€as vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zaruénej doby.

9.4 Zhotovitefl je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo
v dbsledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného
dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada
by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zfave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva
Objednéavatela ich zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost' za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10 € za kazdy zaCaty deri omeSkania. Objednavatel ma
zaroven narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich
Zhotovitel zaCne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Zze vady nebudu odstranené riadne a vcas, ma Objednavatel pravo
vady odstranit sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.
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Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela
za kazdy den omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za
kazdé takéto porusenie Zmluvy.
V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefa oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podfa &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé poruSenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitefla podfa tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je
ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavazok zo Zmluvy.
V pripade nedodrzania zmluvnej povinnosti podla ¢l. 14.4 Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy def nezamestnania 2 os6b vo vySke
0,3 % zo zmluvnej ceny diela € bez DPH.

11. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v dbsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exeklucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak
ide o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote
splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi pozadovanu sucinnost potrebnt na
riadne av€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného
upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju

v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu dorucenia odstipenia od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti

Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému pineniu,

resp. hodnote Ciasto€ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto

Zmluvou ku dnu doru€enia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej

nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSsenim povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby

zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
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rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maja trvat aj po ukon&eni
Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Zze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po ucinnosti tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat
v platnosti poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich os6b, ktora by mohla byt, resp. bude
spbsobena prevadzkovou &innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto
Zmluvy.

Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na
stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela po€as zaru€nej doby a za stratu alebo Skodu spésobenu
Zhotovitelom poc€as plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafnovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit' Dielo proti kradezi a poSkodeniu
a poistit ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZz do protokolarneho
odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho &asti,
materialov alebo zariadeni po€as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknut
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny od3kodnit Objednavatela za v3etky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby
a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu
Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym
vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujucom ustanovenie bodu 12.5
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi $kodu
spbésobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovna
poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spbsobenu Skodu vo vySke preukazatelne
vynaloZzenych nakladov na navratenie do pdévodného stavu Diela alebo inych veci
alebo poistné plnenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozZi, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut’ a udrzZiavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke
1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatela
a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v sulade s touto Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky,
ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):
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13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpecCnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma
hluénost, pradnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osdb, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podlfa ustanovenia § 421a Obdianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za Skodu spésobenu okolnostami, ktoré maiju
poévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni
zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrzZiavanie
predpisov o bezpec&nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia aziadat Zhotovitefa o odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej

prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat’ vykonat
materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym
miestom pre skuSky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt meneneé, dopiﬁané, resp. zruSené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych strdn v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelnu sucast zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je u€inna drfiom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie
v8ak skér ako dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1
Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutoCnosti. Zmluva méze
nadobudnuat’ uéinnost aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou
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spolut¢astou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, ze
sa zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato
zmluva nadobudne uéinnost.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatef
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvy$si kontrolny urad
SR, prislusna sprava finan€nej kontroly, CertifikaCny organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecCit zamestnanie minimalne dvoch 0sdb, ktoré patria k
marginalizovanej romskej komunite a zarover su dlhodobo nezamestnani poc€as celej
doby realizacie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedoSlo k
plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku/dotacie na financovanie realizacie diela
neumozfuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpoé&et — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Pavlovce nad Uhom dna 09.04.2018 V Sobranciach dria 09.04.2018

Objednavatel Zhotovitel



