ZMLUVA O DIELO &. ZoD 102/2017
(¢islo zmluvy zhotovitel'a)
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni

Cl. 1
Zmluvné strany
1.1 Objednévatel" Obec Pavlovce nad Uhom
Sidlo: Kostolné namestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Zastupeny: Anton Kocela, starosta obce

Osoby opravnené rokovat'
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

00 325 589
DIC: 2020739094
1.2 Zhotovitel’ ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Sidlo: Rampova 6, 040 01 Kosice
Statutarny zastupca: Ing. Tomas Simko, konatel spoloénosti
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Toméa$ Simko
vo veciach technickych: Ing. Tomas Simko
Bankové spojenie: CSOB, a.s.

olo) 36 170 151
DIC: 2020056566
1CO DPH: SK2020056566

Zapisany v OR vedenom OS Kosice I, oddiel Sro, viozka & 9020/V
(dalej spolu ako ,Zmluvné strany”)

) Cl 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zékona &.
343/2015 Z. Z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zéakonov (dalej len
“Zékon o verejnom obstarévani®).

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavreti tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) za
nasledovnych podmienok.

Cl 3
Vyklad pojmov

3.1 Osvetlovacie teleso: Pristroj na distriblciu, filtrovanie alebo transforméciu svetla
vyZarovaného jednym svetelnym zdrojom, ktorého stcastou st vSetky komponenty potrebné
pre podoprenie, prichytenie alebo ochranu svetelného zdroja, a v pripade potreby pomocné
okruhy a ich pripojenie k napéjaciemu okruhu a pomocné elektrické zariadenia.

3.2 Vyloznik: Cast opornej kon$trukcie, ku ktorej je priamo pripevnené Osvetlovacie teleso.
VyloZnik méze byt prichyteny na stoZiar alebo zvisli stenu alebo ind nosnd Cast, s variabilnymi
charakteristikami a di#?kou, prispdsobenymi na podoprenie a vysunutie Osvetfovacieho telesa
z opornej konStrukcie.



3.3 Osvetlovacia sustava: Celok tvoreny Osvetlovacim telesom, VyloZznikom, vedenim a
rozvadzacom.

3.4 Zariadenia verejného osvetlenia: Znamena Osvetlovacie ststavy vo vlastnictve
objednavatela, ktoré budt objektom roz$irenia a rekonstrukcie podla podmienok tejto zmluvy.
Zariadenia, ktoré budi odovzdané zhotovitelovi a existuju ku driu odovzdania staveniska, st
uvedené v Prilohe ¢. 1. Za sucast Zariadenia verejného osvetlenia sa v jednotlivom pripade
podla pisomnej dohody zmiuvnych stran méze povaZovat tiez oporny stlp a/alebo nosna &ast,
ku ktorému je Osvetlovacia stistava pripojena.

3.5 Sluzobna prevéddzka: Znamenda suhrn prév a povinnosti zhotovitela k Zariadeniam
verejného osvetlenia v rozsahu podla tejto zmluvy, ktoré st vykonavané na zéklade pristupu
zhotovitela k Zariadeniam verejného osvetlenia, za Géelom ich roz$irenia a rekonstrukcie,
riadnej udrzby, mimoriadnej udrzby a néslednej prevadzky verejného osvetlenia, vrétane
zabezpecenia dodavky elektriny vo vlastnom mene zhotovitela, do odbernych miest, na ktoré
st Zariadenia verejného osvetlenia pripojené; pre vylicenie pochybnosti viastnicke a iné préava
verejného obstaravatela ako vlastnika k Zariadeniam verejného osvetlenia alebo jeho
pdvodnym Castiam, nie s ich prenechanim do SluZobnej prevadzky dotknuté.

3.6 Riadna udrzba: Vykonanie pravidelnych operéacii zameranych na zabezpecenie
spravneho fungovania Osvetlovacieho telesa alebo ktoréhokolvek jeho komponentu, jeho
udrzbu, opravu, vratane beZného opotrebenia, ktoré st nasledkami jeho bezného opotrebenia,
pouZivania a/alebo straty obvyklej Zivotnosti. Patri sem najmé vymena $pecifickych stciastok,
pre ktore sa predpoklada pravidelna vymena ako svetelné zdroje, poistky a pod. Stcastou
Riadnej Gdrzby nie je sprava a udrzba oporného stipu a/alebo nosnej &asti Zariadenia, ak sa
strany v jednotlivom pripade pisomne nedohodn(i inak.

3.7 Mimoriadna uadrzba: Vsetky zdsahy nezahrnuté do R/adnej udrzby, vréatane zasahov
ur¢enych na opétovné prinavratenie funkcnosti Osvetlovacej ststavy do dohodnutého stavu
a/alebo do stavu poZadovaného platnou technickou normou, ktoré nie je vyvolané beZnym
opotrebenim alebo stratou Zivotnosti, ale je désledkom inych skutoénosti nemajicich sivis s
pinenim poskytnutym zhotovitelom, najmé akékolvek Nahodné udalosti /vis maior/, oprava
elektrickych rozvodov elektriny medzi odbernym miestom a Osvetlovacou stistavou. Zhotovitel
Jje povinny vykonat Mimoriadnu Gdrzbu na vlastné néklady. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za
Mimoriadnu GdrZbu, sa povaZuju najmé prace vykonané pri napravach $kéd a odstrariovani
porich na modernizovanych Zariadeniach spdsobenych/vyvolanych — skutoénostami
spocivajucimi v mimoriadnej nepredvidatelnej, neodvrétitelnej a nezavinenej udalosti. /vis
maior/ napr. (i) atmosférickymi vplyvmi alebo prirodnymi udalostami ako je najmé poZiar,
vybuch, Gder blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiiceho telesa, jeho asti alebo
Jjeho néakladu, vichrica, zostivanie pédy, zostvanie skéal alebo zeminy, pad stromov, stoZiarov
a inych predmetov ak nie je stcastou poskodenej, veci, zemetrasenie, pad snehu, naraz
vozidla, nadzvukova vina, zdplava, povoderi, nahodné a nahle poskodenie alebo znidenie veci
kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (i) tretimi subjektmi, najmé
vandalské Ciny, protipravne po$kodenie, a vSetky dalsie okolnosti vy$sej moci (okolnosti
definované v bodoch i a ii dalej ako ,Nahodné udalosti‘) a akékolvek préace, a to podla vykazu
préc odsthlaseného zmiuvnymi stranami. Akékolvek Upravy osvetlovacich sistav v ramci
Mimoriadnej GdrZzby sa stavaji sucastou osvetlovacich sistav. Pre vylicenie pochybnosti
Mimoriadnou ddrzbou vykonévanou na viastné néklady zhotovitela nie st zasahy vyvolané
inymi okolnostami ako Nahodnymi udalostami.

3.8 Hodnota zéakazky zahfria: cenu za dodavku elektrickej energie vratane distribucnych
poplatkov, prevadzku, spravu a udrzbu sustavy verejného osvetlenia pri 95 % jej funkénosti
a pri prevadzkovani miniméine 3 900 hodin za rok pocas celej doby trvania zmluvy. Hodnota
zakazky zohladriuje aj skutoénost, Ze pefiazné plnenie objednavatela bude poskytované
zhotovitelovi mesacne pocCas celej doby trvania zmluvy. Hodnota zékazky zahffia aj
Jjednorazové naklady objednévatela spojené s pripravou a vyhlasenim verejného obstaravania
urcené vo vykaze vymer— priloha ¢.2.



Cl. 4
Premet plnenia

4.1 Predmetom tejto zmluvy je:

4.1.1 zhotovenie diela - stavby ,Modernizacia, prevadzka a udrzba sustavy verejného
osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom uspornou LED technolégiou.” zhotovitelom pre
objednavatela. Zhotovitel vykona rekonStrukciu a rozSirenie ststavy verejného osvetlenia v
rozsahu podla vykazu vymer (priloha ¢. 2) a za splnenia technickych poZiadaviek podla prilohy
¢. 3 tejto zmluvy.

4.1.2 zabezpecenie prevadzky a udrzby celej stistavy vereiného osvetlenia za podmienok a
v rozsahu dohodnutych v Prevadzkovom poriadku, ktory je Prilohou ¢. 5 tejto zmluvy, podas
doby trvania tejto zmluvy.

4.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo vliastnom mene,
na svoje nebezpedenstvo ako i podia podmienok dohodnutych v tejto zmiuve. Dalej sa
zavézuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajticej kvalite.

4.3 Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za
dielo dohodnutt cenu podfa platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4.4 Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat dielo v silade so sutaznymi podmienkami
objednéavatela danymi vo verejnom obstardvani na vyber zhotovitela diela, s ponukou
zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade
s poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vdeobecne zavéznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi a.
v8eobecne zavaznymi nariadeniami platnymi pre danti lokalitu. 4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Cl. 5
Rozsah a spbsob plnenia a splnenia

5.1 Prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podfa ¢lanku
4. bod 4.1 budt vykonané na zaklade:

5.1.1 tefto podpisanej zmiuvy o dielo

5.1.2 stitaznych podkladov verejného obstaravania na vyber zhotovitela

5.1.3 vypracovanej projektovej dokumentacie

5.1.4 v stlade s pozZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi v8eobecne zavdznymi predpismi ako i $ poZiarnymi
a bezpecénostnymi predpismi a vS§eobecne zavéaznymi nariadeniami platnymi pre dant lokalitu
5.2 Spbésob spinenia predmetu zmluvy

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si zhotovitel spini :

5.2.1 zrealizovanim predmetného diela a podpisanim preberacieho protokolu (dalej aj ako
protokol), bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim pripadnych podmienok
uZivania tykajacich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
5.2.2 protokoldrnym odovzdanim diela a preberacieho protokolu objednavatelovi v jeho sidle
a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

_ CLeé
Cas plnenia

6.1 Zhotovitel' je povinny zrealizovat dielo (modernizaciu) podlia bodu 4.1.1 tejto zmluvy
v rozsahu vykazu - vymer podlfa Prilohy ¢. 2 najneskér do Siestich (6) mesiacov odo dria
nadobudnutia téinnosti tejto zmluvy. NedodrZanie tohto terminu sa bude povaZovat za hrubé
porudenie zmluvy zo strany zhotovitela.



6.2 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednévatela o vzniku udalosti, ktoré brani
alebo stazuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto
zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s pinenim z dévodov spoéivajiicich na jeho
strane viac ako 30 dni, povaZuje sa toto omeskanie alebo nespinenie si povinnosti za
podstatné porusenie zmiuvy.

6.3 Trvanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.2 zmluvné strany dohodli na dobu 15 rokov
odo dria nadobudnutia dc¢innosti tejto zmluvy (dalej ako ,Prevédzkovéa doba“)

CL7
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 4 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v zmysle § 3 zék. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch

7.2 Cenu je mozZné zmenit len v pripade zmeny rozsahu prac nariadenej objednavatelom alebo
v pripade zmeny sadzby DPH zékonom v priebehu realizécie diela.

7.2.1 Cena diela podl'a bodu 4.1.1 tejto zmluvy je:

Cena bez DPH: 240 000,00 EUR

DPH 20 %: 48 000,00 EUR

Cena vratane DPH: 288 000,00 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiatosemtisic eur

7.2.2 Cena diela podl'a bodu 4.1.2 tejto zmluvy platné pre prvy rok tejto zmluvy je:

Cena bez DPH: 11 850,00 EUR

DPH 20 %: 2 370,00 EUR

Cena vratane DPH: 14 220,00 EUR

Slovom: Strnésttisicdvestodvadsat eur

Cena diela podla bodu 4.1.2 tejto zmluvy sa skladé z poloZiek:

* Fixn& platba za jedno svietidlo vo vyske 35,80 EUR bez DPH/rok vynasobena podtom
svietidiel

« Cena elektriny pre prevadzku verejného osvetlenia vynasobend mnoZstvom

* Cena za distriblciu elektriny a ostatné regulované zlozky vynésobena mnozstvom

7.3 Suhrny poloZkovy rozpodet vratane vedlajsich rozpodtovych nékladov diela,
kompletacnej Cinnosti a dopinkovych nakladov vratane krycieho listu rozpodtu, tvori prilohu ¢.
2 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

7.4 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz odpadu vratane
poplatku za skladku, telefén, dodasné uzivanie verejnych komunikéacii, zriadenie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentéacie ak
to bude potrebné, vietky ekonomické néklady, a naklady na spotrebu elektrickej energie a
vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna cinnost, skasky a merania kontroly kvality
préc, naklady a pod.

7.5 Cena uvedena v bode 7.2 pokryva cely zmluvny zavézok a vdetky néleZitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmiuvy a ktoré umoznia
objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

7.6 Vlastnicke préavo k dielu prechadza zo zhotovitela na objednéavatela driom prevzatia diela
podfa bodu 9.1 tejto zmluvy.

Cl8
Platobné podmienky

8.1 Objednavatel sa zavézuje uhradit cenu za dielo nasledovne:

8.1.1 za zhotovenie diela — stavby podla bodu 4.1.1 tejto zmluvy objednévatel uhradi cenu za
dielo formou 180 mesacnych splatok, pricom kazda splétka bude vo vyske 1/180 celkovej
zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 7.2.1 tejto zmluvy a bude splatna vidy k 25. driu



prislusného mesiaca. Vyska a terminy splatok st pre objednavatela zavdzné a su prilohou €.
4 tejto zmluvy — Splatkovy kalendar.

8.1.2 za sluzbu zabezpecenia prevadzky a Gdrzby podla bodu 4.1.2 tejto zmluvy

a) do konca kalendarneho roka, v ktorom tato zmluva nadobudla tc¢innost, vo vySke uvedenej
v bode 7.2.2 tejto zmluvy,

b) v kazdom dalSom roku trvania tejto zmluvy sa objednavatel zavdzuje uhradit formou 12
mesacnych splatok. Kazda splatka vo vyske 1/12 zmluvnej ceny pre prislusny rok urcenej
podla bodu 8.5.1 tejto zmluvy bude splatna vzdy k 25. driu prislusného mesiaca. Vysky
a terminy splatok st zavézné pre objednavatela a budu uvedené v Splatkovom kalendari, ktory
je Prilohou ¢. 4a — /Splatkovy kalendar/ tejto zmluvy. V poslednom roku trvania zmluvy zaplati
objednavatel pocet splatok rovnajici sa poc¢tu mesiacov trvania zmluvy v danom kalendarnom
roku.

8.2 Po dokonceni a odovzdani predmetu zmluvy podla bodu 4.1.1 tejto zmluvy objednéavatelovi
bude zhotovitelom do 5 dni vystaveny supis vykonanych prac a dodavok podla skutoCne
zrealizovaného rozsahu stavebnych prac, v ktorom bude uvedena aj sumarizacia celkovych
nakladov, t. j. stcet ceny za skuto¢ne zrealizovany rozsah stavebnych prac a nakladov
vyplyvajucich z dohodnutych platobnych podmienok. Objednavatel je povinny takyto supis
prac a dodavok potvrdit do 3 pracovnych dni po ich predlozeni. Ak objednavatel supis prac a
dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze
S0 suipisom suhlasi.

8.3 Po odovzdani a prevzati diela podla bodu 4.1.1 tejto zmluvy zhotovitel najneskdr do 15 dni
vystavi faktiru, ktorej prilohou bude stpis vykonanych prac a dodavok podla bodu 8.2 tejto
zmluvy a splatnost faktary bude v sdlade s prilohou ¢. 4 — Splatkovy kalendar. .

8.4 Faktira musi mat predpisané néleZitosti v zmysle vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov a priloZzené doklady umoZriujuce posudit opravnenost fakturacie. Faktiura bude
predkladana v jednom vyhotoveni pre objednavatela.

8.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit cenu dohodnutd v tejto zmluve okrem
niz8ie uvedeného:

8.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vy$ka ceny za sluzbu podla bodu 4.1.2 tejto zmluvy sa
bude kaZdoroc¢ne indexovat. S platnostou od 1. januara kalendarneho roka nasledujuceho po
roku, v ktorom bola tato zmluva uzavreta, do konca prevadzkovej doby sa bude vyska ceny
upravovat’ kazdorocne vzdy do 31.1. nasledujuceho roka (datum indexacie). Do datumu
indexacie predlozi zhotovitel vypocet ceny na prislusny rok podla Prilohy ¢. 6 tejto zmluvy na
zaklade Gpravy ceny elektrickej energie — ¢ast dodavka odvodena od priemernej ceny burze
PXE SK (www.pxe.cz), produktu PXE SK BL Cal-t v €&MWh, a to za obdobie od 1. 1. do 30.6.
predchadzajiceho roku. Takto stanovena priemerna nakupnéa cena zakladného produktu v
€/MWh, bude prepoditana koeficientom 1,25. Dalej sa zohladni cena distribuénych poplatkov
a ostatnych regulovanych polozZiek na zaklade aktualneho platného cennika distriblcie
schvéleného Uradom pre regulaciu sietovych odvetvi a spotreba elektriny na zéaklade
instalovaného vykonu svietidiel na prislusny kalendarny rok. Po indexacii zhotovitel' vyhotovi
na prisludny kalendarny rok vzdy novy splatkovy kalendar, ktory bude zohladriovat' vysku ceny
za sluzbu po indexécii. Podrobny popis indexacie je uvedeny v Prilohe ¢. 6 - Indexacia ceny.
8.5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze verejny obstaravatel uplatni pred uplynutim prevadzkovej
doby posledné tri mesacné splatky v zmysle bodu 8.1.2 ako zadrzné, a to za ucelom dodrZania
bodu 4.2.1 az 4.2.3 Prevadzkového poriadku (priloha ¢. 5 tejto zmluvy) zo strany zhotovitela.
Po splneni povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z bodov 4.2.1 aZz 4.2.3 Prevadzkového
poriadku a po odovzdani a prevzati sustavy verejného osvetlenia sa objednavatel zavédzuje
uhradit zhotovitelovi zadrzané mesacné splatky najneskér do 14 dni odo dria odovzdania
a prevzatia ststavy verejného osvetlenia v prevadzkyschopnom stave podla ustanoven| tejto
zmluvy a prevadzkového poriadku.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle
ods. 8.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost plnit nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 8.1 predlZuje o
tato dobu.



8.7 Préce, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odli$ne od dohodnutého
rozsahu, nebudt uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mbzu byt odstranené na jeho naklady.

8.8 Do 7 dni po podpisani tejto zmluvy objednavatel vystavi fakturu adresovant zhotovitelovi
na sumu uvedenu vo vykaze vymer (priloha &. 2, ktora predstavuje jeho néklady s pripravou
a vyhlasenim verejného obstaravania. Splatnost faktury je 30 dni odo dria dorucéenia faktiry
alebo poskytnutia pinenia, podla toho, o nastane neskér. Zhotovitel je povinny uhradit faktiru
v lehote splatnosti na (cet objednavatela. Neuhradenie vy$Sie uvedenej faktiry v lehote
splatnosti sa povaZuje za hrubé porusenie tejto zmluvy.

Cl 9
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

9.1 Dielo 3pecifikované v ¢l. 4 ods. 4.1.1 zmluvy sa povaZuje za ukoncené jeho odovzdanim a
prevzatim, o Eom sa spide pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory
musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel je povinny uskutoénit obhliadku
rozsahu rekonStrukcie a roz8irenia Zariadeni po jej ukondeni, na zaklade vyzvy zhotovitela, a
to v termine oznamenom v pisomnej vyzve, ktory nebude krat$f ako 3 pracovné dni odo dria
odoslania vyzvy. V pripade, ak sa zastupca objednavatela obhliadky nezicastni, uskutoéni sa
nahradna obhliadka najbliz8i nasledujici pracovny deri. Ak sa objednavatel nezicastni ani
nahradnej obhliadky, ma sa za to, Ze rekonstrukcia a rozsirenie zariaden! boli uskutoénené v
rozsahu pisomne oznamenom mu zhotovitelom. O rozsahu rekonstrukcie a rozSirenia
Zariadeni .indtaldciou novych Osvetfovacich sustav nahradzajucich pdvodné osvetlovacie
sustavy v existujucich Zariadeniach, vyhotovia zmluvné strany pisomny Protokol
rekonS$trukcie. Protokol rekonStrukcie bude obsahovat najmenej popis Zariadeni a rozsah ich
rekonStrukcie a rozsirenia (dalej len ,modernizované Zariadenia“) a bude podkladom pre
rozsah plnenia povinnosti zmiuvnych stran podla tejto zmiuvy. Protokol rekonstrukcie bude
vyhotoveny aj formou videodokumentacie.

9.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v &l. 4 ods. 4.1.1 ma poZadovan(
akost, mnoZstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych
pravnych predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

9.3 Skusobna prevadzka zhotoveného diela trva 10 dni, lehota skiidobnej prevadzky zadina
plynat prvym driom, nasledujicim po prevzati diela. Zhotovitel je povinny odstranit zistené
chyby pocas skti§obnej prevadzky, za ktoré zodpoveda, ako aj chyby uvedené v preberacom
protokole do ukoncenia skiiobnej prevadzky.

9.4 Zaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 4 ods. 4.1.1 je 60 mesiacov a zaéina
plynat driom jeho odovzdania zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v
¢l. 4 ods. 4.1.1 sa spiSe protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Ak zhotovitel porudi povinnosti ustanovené v ods. 9.2, mé predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela, neZ uréuje zmluva, a vady
v dokladoch potrebnych na uZivanie diela ako aj pravne vady.

9.6 Oznémenie vad predmetu zmluvy $pecifikovaného v ¢l. 4 ods. 4.1.1 (reklamacia) musi byt
vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada
nachédza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaji sa:

* zjavné vady, t. j vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v &l 4 ods. 4.1.1 . Musia byt reklamované
zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych
terminov ich odstranenia,

< skryté vady, t j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovaného v &l. 4 ods. 4.1.1 a vyskytn sa v zaruénej dobe. Objednavatef je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit do 7 pracovnych dni po jej obdrZani . V pripade, Ze zdvadu nebude
moZné v tejto lehote technicky odstranit, bude pisomne dohodnuty termin jej reéineho
odstrénenia.



9.7 Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o ndprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmiuvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenegj vady.

9.8 Potas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie aZ po odstranenie vady neplynie
zaruéna doba.

9.9 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 560 a nasledne
zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni, v takomto pripade
objednévatel moze:

a) poZadovat odstrénenie vad dodanim Casti diela za vadn( Cast diela, dodanie chybajicef
Casti diela a poZadovat odstranenie pravnych vad,

b) poZadovat odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,

¢) poZadovat primerant zlavu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstupit od zmluvy.

ClL 10
Podmienky vykonania diela

10.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

10.2 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dria nadobudnutia
ucginnosti tejto zmluvy a potvrdi skladdku odstraneného materidlu navrhnutt zhotovitelom.

10.3 Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podfa dohody s objednavatelom a zabezpeci
viditeIné oznacenie stavby, zabezpedi prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite. . . .
10.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj iné zariadenia staveniska zabezpeluje zhotovitel.
Viybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stcastou ceny predmetu zmluvy podia bodu 7.2.1.

10.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovéaza material a mechanizmy
a odvéaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecénost na stavbe. Pripadné
Skody z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokaoji naroky tretich
056b.

10.6 Zhotovitel do 14 dni po odovzdanf diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

10.7 Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stlade s
predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

10.8 Zhotovitel sa zavéazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
€. 147/2013 Z.z, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych ¢innosti a nariadenia viady SR ¢. 396/2006 o minimainych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy, zabezpecit
koordinatora bezpecnosti a tieZ zabezpecit plnenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

10.9 Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmiuvy Specifikovany v &l 4 ods. 4.1.1 na svoje
néklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom Case, zhotovitel méze vykonat' dielo eéte
pred dojednanym ¢asom. Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 4
ods. 4.1.1 prechadza na objednavatela driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzatf
predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

10.10 Pri realizacii diela bude zhotovitel reSpektovat technické podklady —najméa EN a STN.
10.11 Zhotovitel' je povinny demontované svietidla, pred ich likvidaciou v zmysle platnych
pravnych predpisov, pontknut bezodplatne organizaciam, podnikatefom resp. inym subjektom
VODCH ..o (napr. Organizacia zéhradkarov, hasi¢i, véelari a iné), pripadne ich
predat’ prostrednictvom verejnej ponuky v prospech uCtu obce. V pripade nezaujmu
o demontované svietidla verejiného osvetlenia je zhotovitel povinny ich do 30 dni do dria
skondenia ponuky zlikvidovat v zmysle platnych pravnych predpisov. Ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak, zhotovitel je povinny s pévodnymi osvetlovacimi telesami alebo sustavami,
ktoré boli rekonstrukciou odstranené zo Zariadeni, alebo ktoré boli nahradené pri Riadnej
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alebo Mimoriadnej Gdrzbe nalozit spésobom a v stlade podla platnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a nakladanie s elektrozariadenim, a to na viastné naklady.
Objednavatel vyhlasuje, Ze prenechava vsetky pévodné osvetlovacie telesa a sustavy
zhotovitelovi, aby s nimi naloZil spésobom podla tohto bodu zmluvy.

10.12 Podmienky vykonania diela podla bodu 4.1.2 tejto zmluvy upravuje priloha ¢. 5 —
Prevadzkovy poriadok.

Cl. 11
Zmluvné pokuty

11.1 V pripade ome$kania zhotovitela s vykonanim diela podfa ¢l. 6 ods. 6.1 zmluvy mdZe
objednavatel uplatnit zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % denne za kaZdy deri omeskania z ceny
diela $pecifikovanejv &l. 7 ods. 7.2.1

11.2 V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou ceny diela 8pecifikovanejv ¢l. 7 ods. 7.2.1
v termine S$pecifikovanom v Prilohe ¢. 4 — Splatkovy kalendar, méze zhotovitel za kaZdy deri
omeskania uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,05 % denne z nezaplatenej Casti ceny diela.
11.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim zjavnych a
skrytych vad v terminoch $pecifikovanych v ¢l. 9 ods. 9.7, objednavatel si mbze uplatnit
zmiuvni pokutu vo vyske 33,- EUR za kaZdu vadu a kaZzdy deri ome8kania s odstranenim vad.

Cl. 12
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.

12.2 Omeskanie s dodanim predmetu zmluvy Specifikovaného v ¢&l. 4 ods. 4.1.1 v termine
$pecifikovanom v &l. 6 ods. 6.1 po dobu viac ako 15 dni sa povaZuje za porusenie tejto zmluvy
podstatnym spbésobom.

12.3 Dodanie predmetu zmluvy $pecifikovaného v &l. 4 ods. 4.1.1 s vadami sa povaZuje za
porusenie tejto zmluvy podstatnym spésobom.

12.4 Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné plnenie zhotovitela, na
ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

12.5 Poru§enie zmluvy podstatnym spbsobom oprévriuje objednéavatefa na odsttpenie od tejto
zmluvy.

12.6 Pod vy§Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmiuvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekézok. V pripade, Ze takato
okolnost brani v plneni povinnosti podfa tejto zmluvy zhotovitefovi alebo objednévatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo Upiné nespinenie zdvézkov podia
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor( pésobili tieto okolnosti.

Cl. 13
Osobitné dojednania tykajuce sa ukonéenia zmluvy

13.1 Zmluvu je mozné ukondit na zéklade pisomnej dohody oboch zmiuvnych stran.

13.2 Jednostranne je moZzné zmluvu ukoncit odstipenim od nej z dévodov uvedenych v tejto
zmluve, v prevadzkovom poriadku ako aj vypovedou.

13.3 Vypoved’ zo strany objednavatela: Objednavatel je opravneny ukoncit zmluvu pred
uplynutim prevadzkovej doby dorucenim pisomnej vypovede zhotovitelovi na zéklade
nasledujacich skuto&nosti:

13.3.1 Zhotovitel nevykona opakovane a napriek pisomnému upozorneniu Riadnu udrZbu
a/alebo Mimoriadnu GdrZbu, pricom pre Gcely prevéadzkového poriadku sa opakovanym
nevykonanim sluzby Riadnej udrzby a/alebo Mimoriadnej Gdrzby povaZuje viac ako dvakréat
nevykonanie Riadnej GdrZby a/alebo Mimoriadnej udrzby.

13.3.2 Zhotovitel neoznami objednavatelovi (i) organizaéné a Strukturélne zmeny v spolocnosti
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zhotovitela, ktoré st pre plnenie predmetu zmluvy podstatné, (ii} zalatie restrukturalizacie,
likvidacie ¢i konkurzu.

13.4 Vypoved'’ zo strany zhotovitel'a: Zhotovitel je opravneny ukonc¢it zmiuvu pred uplynutim
prevadzkovej doby doruéenim predchadzajicej pisomnej vypovede objednavatelovi na
zaklade nasledujacich skutocnosti:

13.4.1 Objednévatel sa opakovane a napriek pisomnému upozorneniu, najmenej dvakrat po
sebe pocas prevadzkovej doby dostane do omeskania s uhradou mesacnej splatky o viac ako
45 dni;

13.4.2 Objednavatel opakovane a napriek pisomnému upozorneniu znemozni zhotovitelovi
plnenie sluzieb spdsobom a v rozsahu podla tejto zmiuvy, a to neposkytnutim riadnej
sti¢innosti alebo nesplnenim tych povinnosti, od ktorych je zavisié plnenie zhotovitela;

13.5 Vypovedna lehota. Pre (iCely odsekov 13.3 a 13.4 je vypovedna lehota vztahujica sa
na obe zmluvné strany pat (5) mesiacov, priéom zacne plynat od prvého dria kalendéarneho
mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.6 Poskodenie alebo zni¢enie Zariadeni. Ak modernizované Zariadenia alebo ich podstatna
cast’ (viac ako 2/3 modernizovanych Zariadeni) budi znidené alebo poskodené z dévodov
Nahodnych udalosti definovanych v &l 3 bod 3.7 zmluvy a pokial' zhotovitel' nevykona
Mimoriadnu tdrZbu do troch (3) mesiacov po vzniku $kody a/alebo Mimoriadna (drzba nebude
dokonéena do desiatich (10) mesiacov od vzniku Skody podla ¢&l. 3 bod 3.7, je objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy. U&inky odsttpenia nastant doruéenim oznamenia o odstipeni
zhotovitelovi. Povinnosti zhotovitela podas obdobia renovacie alebo uvedenia Zariadeni do
prevadzky nie st dotknuté.

13.7 Vyzva na plnenie. Pred jednostrannym ukonéenim zmluvného vztahu podia tejto zmluvy
je kazdé zmluvna strana, ktord tvrdi porusenie povinnosti, povinna dorucit druhej zmluvnej
strane upozornenie s vyzvou na odstranenie nedostatkov v plneni povinnosti a vyzvat druht
zmluvna stranu na splnenie jej povinnosti v lehote 30 dni od prevzatia vyzvy. Po uplynuti 30
dni zmluvné strany zhodnotia obnovenie plnenia povinnosti porusujicou zmluvou stranou. V
pripade, ak zmluvné strany nie st sp6sobilé zhodne kon§tatovat obnovenie pinenia povinnosti
k spokojnosti druhej zmiluvnej strany, alebo ak predioZili pripomienky, ktoré nie je moZné
povaZovat za postalujice na obnovenie riadneho stavu, je strana, ktoré tvrdi poruSenie
povinnosti opravnena ukondit zmluvu upravenym spésobom.

13.8 V pripade predéasného ukoncenia zmluvy zo strany zhotovitela z dévodov podla bodu
13.4 je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi:

a) vietky existujice periazné naroky ku driu predéasného ukoncenia,

b) zmluvni pokutu uréen(i ako sumu zodpovedajicu vyske indexovanej ceny za sluzbu pre
rok, v ktorom bola zmluva predc¢asne ukoncena,

¢) sumu nesplatenej ceny za dielo podla bodu 4.1.1 zmluvy o dielo

Na thradu narokov podla tohto bodu, ktoré neboli ku driu ukonéenia zmluvy vyfakturované,
vystavi zhotovitel faktiru, ktort verejny obstaravatel v plnej vyske uhradi v lehote 15 dni odo
dria jej doruéenia.

13.9 V pripade predéasného ukonéenia zmluvy zo strany objednévatela podfa bodu 13.3, sa
zmluvné strany dohodli na tom, Ze nesplatena cast ceny predmetu zmluvy podla ¢l. 7 bodu
7.2.1 sa stava ku driu predcasného ukoncenia zmluvy okamZite splatnou.

13.10 Pri vypovedi zmluvy alebo odstipeni od zmluvy sa uskutoCnené periazné plnenia
nevracaju.

13.11 Kazda zmluvna strana je opravnena od zmluvy odstupit v pripadoch (i} ak druha
zmluvna strana podala na seba navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na zavedenie
nutenej spravy obce (ii) bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu tretou stranou, pricom
dotknuta zmluvna strana je preukazatelne platobne neschopna alebo st tu iné okolnosti ktoré
odbvodriuju zacatie konkurzného konania alebo bolo rozhodnuté o zavedeni nitenej spravy
obce (iii} v rozsahu nesplnenych alebo &iastocéne spinenych zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy
ak bol vyhlaseny konkurz na majetok druhej zmliuvnej strany (iv) bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo (v) druhé& zmluvna strana vstipila do
likvidacie. Odstupenie od zmluvy musi byt vykonané pisomnou formou s uvedenim dévodu
odstiupenia a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy sa zmluva
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zrusuje od okamihu doruéenia oznémenia o odstipeni, prisom zmluvné strany vyslovne
prehlasuji, Ze odstipenim od zmluvy nezanikaji naroky na zaplatenie pripadnej zmluvnej
pokuty alebo nahrady $kody.

13.12 Najneskér do 10 dni po dni, v ktorom bola zmluva predéasne ukondend, zhotovitel
odovzda Zariadenia verejného osvetlenia objednéavatelovi na zéklade pisomného protokolu,
ktorého sucastou bude videodokumentacia. Zariadenia verejného osvetlenia, vrétane
Osvetlovacich sustav, budi odovzdané v stave zodpovedajicom prevéadzkovému stavu ku
dnu pred¢asného ukonéenia. Objednévatel v pripade predéasného ukondenia zmluvy
uskutocni vetky tkony v stlade s podmienkami podla bodu 4.2.4 prevédzkového poriadku
ako aj Ukony spojené s ukonéenim zmluvy o prenechani odbernych miest, ku ktorym st
Zariadenia verejného osvetlenia pripojené v stlade s odsekom 3.2 prevéadzkového poriadku.
13.13 V deri ukonCenia tejto zmluvy, zanika aj pravo uZivat odberné miesta podla bodu 3.4
Prevadzkového poriadku. Verejny obstaravatel sa zavézuje bez zbytoéného odkladu po
skonceni trvania zmluvy uskutocnit vietky ukony spojené s registraciou uzivacieho préva
k odbernym miestam, ku ktorym bud( Zariadenia verejného osvetlenia pripojené u prisiusného
prevadzkovatela distribucnej stistavy. V pripade ak v obdobi od skondenia prevadzkovej doby
do dria nadobudnutia registracie uZivacieho préava zhotovitel vynaloZi akékolvek periazné
plnenia v savislosti s jeho postavenim uzivatela odbernych miest, objednévatel sa zavézuje
skutoCne vynaloZené nélady zhotovitelovi uhradit.

Cl. 14
Spoloéné ustanovenia

14.1 Oznamenia

14.1.1 Zmluvné strany sa zavédzuji navzajom si oznamovat kaZdu zmenu, ktord nastane
u zmluvnej strany, a to bezodkladne. Kazda zmluvn4 strana je povinna bezodkladne oznémit
druhej zmluvnej strane zalatie likvidacie, nitenej sprévy, redtrukturalizécie, konkurzu, Upadok.
14.1.2 Spbsob dorucenia. VSetky oznamenia sa uskutoénia pisomne a povaZuji sa za riadne
doruCené, ak ich zmluvna strana doruci druhej zmluvnej strane akymkolvek z nasledujacich
spbsobov:

14.1.2.1 osobnym dorucenim zmluvnej strane, ktora je adreséatom, alebo zastupcovi fakejto
zmluvnej strany s potvrdenim dorucenia pisomnosti:

14.1.2.2 zaslanim doporucenou postovou zésielkou zmluvnej strane, ktord je adresatom; alebo
14.1.2.3 e-mailom, s potvrdenim o doruceni, v pracovné dni a pocas pracovnej doby medzi
8.00 a 16.00.

14.1.3 Jazyk. VSetky ozndmenia podla tejto zmiuvy sa uskutoénia v slovenskom Jazyku.
14.1.4 Prevzatie zasielok. Akékolvek ozndmenie, ktoré je potrebné podia zmluvy dorudit, sa
bude povaZovat za dorucené v pracovny deri nasledujici po dni jeho dorucenia, v pripade
dorucenia podla odsekov 14.1.2.1 a 14.1.2.3. V pripade dorudenia podla odseku 14.1.2.2, sa
bude oznamenie povaZovat za dorucené v piaty (5.) pracovny deri po jeho odoslani,

14.1.5 Adresy. Oznamenia sa bud( dorucovat na niZsie uvedené adresy a v pripade, e
zmluvna strana pisomne oznami inG adresu, na takdto int adresu:

Pre Zhotovitela: .............................c.cco....

Pre Objednavatela: Obec Paviovce nad Uhom

Do rik: Anton Kocela — starosta obce

e-mail: kocela.anton@paviovce. sk

14.2 Rozhodné pravo a rie§enie sporov

14.2.1 Rozhodné prévo. Zmluvné vztahy vyplyvajice zo zmiuvy sa riadia v Gastiach
neupravenych zmluvou prislusnymi ustanoveniami zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni platnom ku driu Ucinnosti tejto zmluvy .

14.2.2 RieSenie sporov vzédjomnou dohodou. V pripade akychkolvek sporov, ktoré vznikni
v budtcnosti medzi zmluvnymi stranami alebo vo vztahu k tretim osobém pri plneni tejto
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zmluvy, sa zmluvné strany zavézuju riesit ich prednostne vo vzdjomnej sucinnosti a
vzajomnym rokovanim za Gdelom dosiahnutia zmieru v spornej otazke.

14.2.3 Pokus o urovnanie a mimostdny zmier. V pripade ak sa zmluvné strany nedohodnti na
rieSeni vzniknutych sporov sa zavazuju vyvinat snahu o vyrieSenie sporov mimosudnym
zmierom.

14.2.4 Rie§enie sporov stdnou cestou. Akykolvek spor, ktory vznikne medzi zmluvnymi
stranami, ktory sa nepodari vyriesit vzajomnou dohodou ani mimostdnym zmierom, bude
predloZeny na rozhodnutie prisiusnému okresnému stdu.

14.3 Dévernost informacii

14.3.1 Zavédzok micanlivosti Obsah zmluvy je dbéverny v zmysle § 271 Obchodného
zakonnikar a tvori predmet obchodného tajomstva podla § 17 Obchodného zakonnikaz. Obe
zmluvné strany a ich zastupcovia st povinni obsah zmluvy uchovavat'v tajnosti a s vynimkou
situdcii opisanych v odseku 14.3.2 nesmi obsah zmluvy spristupnit Ziadnej tretej osobe bez
predchadzajiuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

14.3.2 Vynimky. Povinnost zachovavat dévernost obsahu zmluvy voéi tretim osobam sa
nevztahuje na poskytovanie tychto informéacii (i) zamestnancom, spoloénikom alebo
akcionarom zmluvnych strén v rozsahu, ktory je nevyhnutne potrebny pre vykon ich prace
alebo prav, alebo (i) pravnym poradcom, dariovym poradcom, auditorom, bankam,
opravnenym organom verejnej moci alebo stidom, a to v rozsahu, v akom je nevyhnutné tieto
informécie poskytniat na zaklade platnych pravnych predpisov alebo uzneseni, rozhodnuti
alebo Ziadosti prislusnych organov, (iii) zverejnenia zmluvy v sdlade s § 47 a ObcCianskeho
zakonnikas.

1 zékon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik § 271 (1) Ak si strany pri rokovani o uzavreti zmluvy navzéjom
poskytnti informdcie oznacené ako dbéverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informacie poskytli, prezradit ich tretej
osobe a ani ich pouZit v rozpore s ich téelom pre svoje potreby, a to bez ohfadu na to, ¢i dbjde k uzavretiu zmluvy,
alebo nie. Kto porusi tito povinnost, je povinny na nahradu $kody, obdobne podfa ustanoveni § 373 a nasl.

(2) Informécie oznacené ako dbverné v zmluve, ktord sa mé zverejnit podia zékona, sa nepovaZuji za déverné
podia odseku.

2zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik § 17 Obchodné tajomstvo Predmetom prav patriacich k podniku je aj
obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria vSetky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
stivisiace s podnikom, ktoré maja skutoén alebo asport potencidinu materidinu alebo nematerialnu hodnotu, nie
st v prisludnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, maji byt podlfa véle podnikatela utajené a podnikatel
zodpovedajicim spbsobom ich utajenie zabezpeluje.

3Z&kon & 40/1964 Zb. Obdiansky zékonnik § 47a Udinnost povinne zverejriovanych zmlav (1) Ak zékon ustanovuje
povinné zverejnenie zmiuvy, zmluva je Gcinna driom nasledujucim po dni jej zverejnenia. (2) Uastnici si mézu
dohodniit, 2e zmluva nadobiida uc¢innost neskér po jej zverejneni. (3) Zmluva uzavretd na ucely odstranenia
nasledkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujicej Zivot, zdravie, majetok alebo Zivotné prostredie, je
udinné bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia ti¢inné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informéciu, ktora
sa podfa osobitného zakona nespristupriuje. (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia
stihlasu, ak sa na jej platnost' vyZaduje sthlas prislu§ného organu, zmluva nezverejnila, plati, Ze k uzavretiu zmiuvy
nedosio
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14.3.3 Verejné vyhlasenia. Ziadne verejné vyhlasenie tykajice sa zmluvy sa nesmie urobit
bez predchéadzajliceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany s textom tohto vyhlasenia.
14.4 Ostatné ustanovenia

14.4.1 Vylidenie vzdania sa prava. Ziadny odkaz v tejto zmluve na akékolvek konkrétne pravo
alebo opravny prostriedok nezabréni, aby zmluvné strany uplatnili akékolvek iné pravo alebo
akykolvek iny opravny prostriedok alebo aby vykonavali aktikolvek ¢innost, na ktort méZe byt
zmluvné strana, podla okolnosti, inak oprévnend zo zékona. Ak zmluvna strana nebude
striktne vymahat ustanovenia zmluvy, nebude sa to povaZovat za vzdanie sa akéhokolvek
zodpovedajiceho porudenia alebo zévézku alebo akéhokolvek nasledného porusenia
takéhoto zavézku.

14.4.2 Postupenie prav. Objednavatel nie je opravneny prava a povinnosti z tejto Zmluvy
postipit bez predchadzajiceho pisomného sthlasu zhotovitela na tretiu osobu. Na postipenie
prév a povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy zo zhotovitela na tretiu osobu sa nevyZzaduje
predchadzajiici pisomny sthlas objednéavatela. Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze suhlasi s
postupenim pohladavok, ktoré vznikli alebo vznikni na zaklade tejto zmluvy, v prospech tretej
osoby a so zriadenim zéloZného préva k pohfaddvkam v prospech tretej osoby.

14.4.3 Zapoditanie pohladavok. Pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené inak, kazda zo
zmluvnych stran si méZe zapoditat' svoju pohladavku voéi druhej zmluvnej strane podla tejto
zmluvy proti pohladévke, ktorii mé podla tejto zmluvy voéi nej druha zmluvna strana, okrem
ak je pohladavka sporna alebo zmluvnou stranou spochybriovana.

14.4.4 DPH. Ciastky pod/a tejto zmiuvy, st uvedené bez DPH a vZdy sa k nim pripo¢ita DPH
platna v danom ¢Gase; pricom tato platnd DPH bude vyuctovana a uhradena spolu s tymito
prislusnymi splatnymi Giastkami podla tejto zmluvy. Pokial nie je uvedené inak, akékolvek
platby podia tejto zmluvy sa budu povazovat za splatné iba ak bud( v stlade s touto zmluvou
a s prislusnymi dariovymi dokladmi (faktirami) vystavenymi v stlade s pravnymi predpismi
platnymi a icinnymi v danom &ase.

14.4.5 Prévne zastupenie. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze pred podpisanim zmluvy mali
mozZnost najat si pravneho zastupcu. Kazda zo zmluvnych stran znasa v suvislosti s rokovanim
alebo podpisom zmluvy svoje viastné naklady (vratane néakladov na pravneho zastupcu).
14.4.6 Jazyk Zmluvy. Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku. V pripade rozporov
medzi slovenskou verziou a akymkolvek prekladom do akéhokolvek iného jazyka, bude
rozhodna slovenska verzia.

14.4.7 Uplné Zmluva. Téato zmluva obsahuje Upini a koneéni dohodu zmluvnych stran
o zaleZitostiach tvoriacich predmet zmluvy a zmluvné strany nebudi viazané Ziadnymi
vyjadreniami,

podmienkami, vyhldseniami, motivmi alebo zarukami, Gstnymi alebo pisomnymi, ktoré nie st
obsiahnuté v zmluve.

14.4.8 Dodatky. Akékolvek zmeny a/alebo dodatky k zmluve musia byt v pisomnej forme,
oéislované a podpisané oboma zmluvnymi stranami.

14.4.9 Rovnopisy. Tato zmluva mbZe byt vyhotovena v akomkolvek pocte rovnopisov, pricom
kazdy z nich sa bude povaZovat za original, a vietky takéto originaly budd tvorit jednu a ta istt
zmiuvu.

14.4.9.1 Oddelitelnost. V pripade, Ze ktorékolvek z ustanoveni zmluvy bude stdom alebo
prislugnym $tatnym organom z akéhokolvek dévodu vyhlasené za neicinné, neplatne alebo
nevymahatelné, alebo strati ucinnost, platnost a/alebo prestane byt vymahatelné z iného
dévodu, zmluvné strany sa zavézuju odstranit dodatkom takuto chybu a to tak, aby bol zmysel
zmluvy naplneny.

14.4.10 Pretrvavajice zavézky. Zavédzky zmluvnych stran, ktoré vzhladom na svoju povahu
maju pretrvat aj po skonéeni platnosti zmluvy nezanikaju a budi i nadalej platné a ucinné
v plnom rozsahu. Bez obmedzenia v§eobecnej povahy vy$sie uvedeného, nezanikaji naroky
na zaplatenie pripadnych zmluvnych pokat a néroky na nahradu Skody a ustanovenia o
spésobe dorucovania oznameni medzi zmluvnymi stranami, o rozhodnom préave, alebo o
sposobe riedenia sporov, ktoré vznikni zmluvnym stranam podfa zmluvy.

12



14.4.11 Vylucenie zéniku zmluvy. Téato zmluva je zavézna aj pre pravnych néastupcov
zmluvnych stran

alebo iné tretie osoby, na ktoré bola tato zmluva riadne postipena. Zmluvné strany stihlasia,
v pripade, Ze zhotovitel zanikne, trvanie zmluvy nezanikne za predpokladu, Z?e zhotovitel ma
pravneho nastupcu. V pripade ak zhotovitel préavneho nastupcu nema, skonéi zmiuvny vztah
po zaniku zhotovitela.

¢l 15
Grantové programy

15.1 Zhotovitel je ako prevadzkovatel stistavy verejného osvetlenia povinny vyvijat &innost na
ziskanie nenavratnych financnych prispevkov z grantovych programov vyhlasenych EBRD, od
bankového agenta, ktory je povereny EBRD, ako organizaciou financujicou projekty
energetickej efektivnosti. Nenévratny finanény prispevok (dalej len ,prispevok”) méze byt
poskytnuty za podmienok stanovenych EBRD pre projekty energetickej efektivnosti v
municipalnom sektore. Objednavatel tymto deklaruje zaujem, aby zhotovitel vyvijal vietky
nevyhnutné tkony k ziskaniu néaroku na nendvratny financny prispevok a jeho &erpanie.
Objednavatel sa tymto zavédzuje poskytnat zhotovitelovi vsetku nevyhnutni stdinnost
a umoznit plnenie vSetkych povinnosti zhotovitela, ktoré mu budi vyplyvat zo zmluvného
vztahu s financujtcim bankovym agentom, tak aby bolo mozné néarok na prispevok ziskat a
Cerpat, zaroveri sa zavédzuje umoznit subjektom, ktoré v mene EBRD grantové programy
realizuji a vykondvaju dohlad a kontrolu, umoZnit a poskytnut sucinnost pri plneni ich
pozZiadaviek v suvislosti s cerpanim prispevku. Ak pre projekt.zvy$enia energetickej .
efektivnosti a zniZzenia nakladov prevadzky verejného osvetlenia podia zmluvy o dielo a tohto
prevadzkového poriadku ziska zhotovitel nendvratny financny prispevok z grantového
programu, zavédzuje sa sumu ziskaného prispevku poukazat jednorazovo v prospech Gétu
objednavatela. Objednéavatel sa zavézuje zna$at pripadné désledky porudenia erpania
prispevku, ktoré budt vyvolané porusenim povinnosti, ku ktorym sa v zmluve o dielo a tomto
prevadzkovom poriadku zaviazal. Zhotovitel nie je opravneny v mene objednavatela uzatvéarat
akekolvek zmluvy, podpisovat akékolvek Ziadosti alebo vyhlasenia a je povinny oboznamit
objednavatela vZdy so vsetkymi podmienkami tykajicimi sa poskytnutia Gerpania prispevku
ako aj podmienkami, za ktorych je nevyhnutné poskytnuty prispevok vratit, spolu s pripadnymi
sankciami.

Cl 16
Zaverecné ustanovenia

16.1 Zmluva nadobtda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

16.2 Tato zmluva nadobuda ucinnost v stlade s § 47a zékona &. 40/1964 Zb. Obdéiansky
zékonnik driom nasledujticim po jej zverejnent.,

16.3 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych
stran, ako aj pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajlice a stvisiace, zakonom ¢&. 513/1991
Zb. Obchodnym zékonnikom v platnom zneni.

16.4 Zmeny a dopinky v tejto zmluve je mozné previest len pisomnou dohodou zmluvnych
stran formou pisomnych dodatkov k nej.

16.5 VSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s riou, budd zmluvné
strany riesit predov8etkym vzéjomnou dohodou.

16.6 Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

16.7 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, e nebola
uzavreta v tiesni, alebo za népadne nevyhodnych podmienck a na zaklade stihlasu s fiou ju
podpisuja.

16.8 Zmluva tvori jeden celok, musi byt zviazana a opatrenéd podpismi Statutarnych organov
zmluvnych stran. Prilohy tejto zmluvy st stcastou zvazku spolu so zmluvou, pripadne mézu
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tvorit samostatny zvézok, v takom pripade vSak musi byt zvézok opatreny podpismi
Statutarnych organov zmluvnych stran.

16.9 Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy st prilohy:

. 1— Zoznam zariadeni verejného osvetlenia, ktoré st predmetom tejto zmluvy
. 2— Vykaz vymer — oceneny /predloZi uchadzac/

. 3= Audit verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom

. 4 — Splatkovy kalendéar /predloZi uchadzad/

. 5 — Prevadzkovy poriadok

. 6 — Indexacia ceny

O O O O O O¢

A /g /4 1/ 7 9¢)
V Pavlovciach nad Uhom dria /%’74 / V Kosiciach, dria //‘(//

Za Objednavatela:
Anton Kocela
starosta obce

.

Ing. Tomas Simko
- konatel spolocnosti
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CEVO, s.r.0.

ICO: 44155590, DIC: 2022633855

IC DPH: SK2022633855

Cislo Gtu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel: Sro, VloZka &.: 52473/B

Zoznam zariadeni verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom

Svietidla:

- cestné svietidla: 306 ks
o Etapac. 1:241 ks
o Etapac.2: 64 ks
o Etapac.3:1ks

- parkové svietidlé: 15 ks
o Etapac. l: 15ks

- reflektory: 10 ks
o Etapac. 1:10ks

Celkovy potet NOVYCH svietidiel v sustave: 331 ks

Rozvadzade:

- 8 ks novy pilierovy rozvadza¢ (Etapa ¢&. 1)
Celkovy pocet rozvadzadov v ststave: 8 ks

Podperné body:

- 292 ks beténovy podperny bod
- 17 ks ocelovy podperny bod
- 3 ks dreveny podperny bod
- 2 ks beténovy podperny bod pri trafostanice
1 ks novy hlinikovy stoziar vysky 7 m
Celkovy pocet podpernych bodov pre svietidla / reflektory v stistave: 315 ks

Sidlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava

Postova adresa: Pod Brehmi 4, 841 03 Bratislava
tel.: 02 33 000 234, mob.: 0948 084 146

email: cevo@cevo.sk, web: www.cevo.sk




Vykaz - vymer - Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom

Popis MJ | Mnozstvo | . C°Ma Material Montaz Ostatné | Cena celkom
jednotkova
EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH
DEMONTAZNE PRACE
Demontaz svietidla ks 281 9,72 2731,32 2 731,32
Demontaz vyloznika pod vedenim NN ks 264 14,59 3 851,76 3 851,76
Demontaz konzoly/vyloZnika na fasade ks 10 14,59 145,90 145,90
Odvoz a likvidacia ks 281 4,86 1365,66 1 365,66
Demontaz RVO ks 8 155,59 124472 124472
MONTAZNE PRACE
Vyloznik na betonovy stoziar VO5A ks 13,00 31,95 415,35 415,35
Vyloznik na betonovy stoziar V0O5B ks 1,00 36,12 36,12 36,12
Vyloznik na betonovy stoziar VO5C ks 1,00 36,95 36,95 36,95
Vyloznik na betonovy stoziar V10A ks 29,00 38,90 1128,10 1128,10
Vyloznik na betonovy stoziar V10B ks 3,00 42,79 128,37 128,37
Vyloznik na betonovy stoziar V10C ks 2,00 47,26 94,52 94,52
VyloZnik na betonovy stoziar V15A ks 14,00 61,12 855,68 855,68
Vyloznik na betonovy stoziar V15B ks 2,00 75,71 151,42 151,42
VyloZnik na betonovy stoziar V15C ks 0,00 69,46 0,00 0,00
Vyloznik na betonovy stoziar V20A ks 191,00 72,17 13 784,47 13 784,47
VyloZnik na betonovy stoziar V20B ks 9,00 88,07 792,63 792,63
Vyloznik na betonovy stoziar V20C ks 34,00 75,08 2 552,72 2 552,72
Konzola pre reflektor - na beténovy stoziar ks 7,00 40,42 282,94 282,94
Konzola pre reflektor - na ocelovy stoziar ks 3,00 46,29 138,87 138,87
Vyloznik - redukcia na ocelovy parkovy stozZiar ks 9,00 31,95 287,55 287,55
Dizajnovy 3 - vyloZnik na ocelovy stoZiar ks 2,00 346,74 693,48 693,48
Montaz - VyloZnik ks 320,00 21,39 6 844,80 6 844,80
Svietidlo LED 26W ks 108,00 312,56 33 756,48 33 756,48
Svietidlo LED 35W ks 79,00 325,07 25 680,53 25 680,53
Svietidlo LED 44W ks 90,00 382,02 34 381,80 34 381,80
Svietidlo LED 62W ks 29,00 390,36 11 320,44 11 320,44
Reflektor LED 120W ks 7,00 526,49 3685,43 3685,43
Reflektor LED 80W ks 3,00 469,54 1408,62 1408,62
Parkové svietidlo LED 42W ks 15,00 761,26 11 418,90 11418,90
Montaz - Svietidlo LED ks 331,00 35,01 11588,31 11 588,31
Poistkové plzdro vratane poistky 4A ks 331,00 1,81 599,11 599,11
MontaZz poistkového puzdra ks 331,00 2,43 804,33 804,33 1608,66
Kabel silovy medeny CYKY 3Cx01,5 m 1415,00 0,83 1174,45 1174,45
Montaz - Kabel silovy medeny CYKY 3Cx1,5 m 1415,00 0,76 1075,40 1075,40
Vykop v zeleni do hibky 70 cm, zatrdvnenie, odvoz
vykopku na skladku, pokladka kabla, félia, piesok, m 155,00 21,53 3 337,15 3337,15
zasyp, uvedenie do pdvodného stavu
Vykop v chodniku do hibky 70 cm, zatravnenie, odvoz
vykopku na skladku, pokladka kabla, félia, piesok, m 5,00 32,65 163,25 163,25
zasyp, uvedenie do pévodného stavu
Kabel silovy s hlinikovym jadrom AYKY-J 4x10 m 190,00 2,15 408,50 408,50 817,00
Silovy kabel hlinikovy 750-1000 V (v mm2) volne
ulozeyny R kv"go - ( ) m 190,00 2,36 448,40 448,40
Chranicka kablova ohybna, spevnena Kopoflex 50 m 175,00 1,25 218,75 218,75 437,50
Pokladka chrani¢ky priemeru 50mm do vykopu m 175,00 1,67 292,25 292,25
Uzemnovacie vedenie, pasovina FeZn 30x4mm v zemi
véit. svoriek,prepojenia, izolacie spojov s FeZn g=10 m 95,00 4,86 461,70 461,70
mm
Doda\{kq gulatina EeZn =10 mm2, vratane m 12,00 1,81 21,72 21,72 43,44
podruzného materialu
Pripojovacia svorka SP1 FeZn ks 10,00 1,18 11,80 11,80 23,60
Spojovacia svorka SR 03 B ks 10,00 1,35 13,50 13,50 27,00
Svorka k zemniacej ty¢i SJ02 ks 4,00 2,92 11,68 11,68
Poistkova skrifia na stoziar, do 3 x 100 A ks 2,00 100,02 200,04 200,04
Skrina SPP, vr. istenia a upenvnenia-montaz ks 2,00 20,84 41,68 41,68
MontaZ nosica rurok ks 12,00 3,68 44,16 44,16
Drziak zvodovych rur ks 12,00 2,36 28,32 28,32
R,ijrka ochranna ocelova pozinkovana, priemer 40 mm, ks 2,00 55,01 110,02 110,02
dizka 3m
Mo.ntaz chram'cky do g63mm na betonovy stoZiar so m 5,00 4,45 22,25 22.25
zatiahnutim kabla
Uzemnovacia ty¢ 2m g25mm ks 2,00 37,92 75,84 75,84
Uzemnenie stoziara vratane svoriek ks 5,00 41,81 209,05 209,05
Montaz - vykop jamy pre stoziar ks 5,00 81,68 408,40 408,40
Stoziarova svorkovnica ROSA TB-1 ks 5,00 54,87 274,35 274,35
Poistka 6A D01 E14 do stoziarovej svorkovnice ks 5,00 2,36 11,80 11,80
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Vykaz - vymer - Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom

Montaz svorkovnice stoZiarovej, pripevnenie

svorkovnice, Uprava kablov, montaz do 15 ks vodi¢ov

do priemeru 16 mm, montaz poistky, zapojenie vyvodu ks 5,00 29,73 148,65 148,65
pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.

Ukoncenie vodicov . v¢. zapojenia a vodi¢ovej koncovky ks 40,00 174 69,60 69,60
do 16 mm2

Stoziar prirubovy hlinikovy vysky 7 m typ SAL-70 v

Uprave anodizovany hlinik hnedy C-34 ks 1,00 aR2.2% 52,27 a82.27
Zaklad 'pre stozrfaf prirubovy verejného osvetlenia v ose Ks 1,00 166,00 166,00 166,00
trasy kabla do vysky 8m

Zakladovy rdm Z-60 ks 1,00 53,00 53,00 53,00
Montaz stoziara do vy$ky 8 m, doprava (z blizkej

skladky), osadenie do zakladu,zatiahnutie kabla ks 1,80 125,00 12 125100
Nater ocelového stoziara ks 18,00 96,27 1732,86 1732,86
Vypina¢ s kli¢om ks 1,00 56,35 56,35 56,35
Montaz - Vypinac s klu¢om ks 1,00 32,73 32,73 32,73
RVO

Rozvadza¢ RVO - hl.isti¢ do 3x63A/400V, istenie

vyvodov, privod a vyvody odspodu, astrohodiny, ks 8,00 1875,38 15 003,04 15 003,04
pilierovy

Montaz - Rozvadza¢ RVO, do 3x63A/400V pilierovy ks 8,00 350,07 2 800,56 2 800,56
Uzemnenie RVO ks 8,00 42,79 342,32 342,32
Uzemilovacia ty€ 2m g25mm ke 8,00 37.92 303,36 303,36
Dodavka gulatiny FeZn =10 mm2, vratane

podruzného materialu m 2400 134 41:78 s
Moptaz chranl'cky do g63mm na betdnovy stoziar so - 32,00 445 142,40 142,40
zatiahnutim kabla

lerka ochranna ocelova pozinkovana, priemer 40 mm, ks 16,00 55,01 880,16 880,16
dizka 3m

Ukoncenie vodicov . v€. zapojenia a vodicovej koncovky e 64,00 313 200,32 200,32
do 25 mm2

Montaz nosica rarok ks 48,00 4,31 206,88 206,88
Drziak zvodovych rur ks 48,00 2,36 113,28 113,28
Chranicka kablova ohybna, spevnena Kopoflex 50 m 64,00 1.21 77,44 77,44
Pokladka chrani¢ky priemeru do 63mm do vykopu m 64,00 1,67 106,88 106,88
Vykop v zeleni do hlbky 70 cm, zatravnenie, odvoz

vykopku na skladku, pokladka kabla, félia, piesok, m 64,00 21,81 1395,84 1395,84
zasyp, uvedenie do pévodného stavu

Silovy kabel hlinikovy 750-1000 V (v mm2) volne

ulozeny AYKY 1 kV do 4x25 m 176,00 2,36 415,36 415,36
Kabel silovy s hlinikovym jadrom AYKY-J 4x25 m 176,00 4,10 721,60 721,60
Prepichovacia svorka na kablové vedenia - P120 / 101 ks 32,00 9,31 297,92 297,92
Montaz - Prepichovacia svorka na kablové vedenia - ks 32,00 3,47 111,04 111,04
P120/ 10l

MONTAZ SAMONOSNEHO KABLA

Samonosny kabel NFA2X 2x16 m 155,00 1,53 237,15 237,15
Montaz - Samonosny kabel do 1-AES 2x25 m 155,00 1,94 300,70 300,70
Zaves kotevny Z-K ks 10,00 31,95 319,50 319,50
Montaz - Zaves kotevny Z-K ks 10,00 19,45 194,50 194,50
Prepichovacia svorka na kablové vedenia - P120 / 101 ks 20,00 9,31 186,20 186,20
Montaz - Prepichovacia svorka na kablové vedenia - ks 20,00 3,47 69,40 69,40
P120/ 10l

OSTATNE

Podruzny material % 1,50 1676,01 2514,02 2 514,02
Podiel pridruzenych vykonov % 3,00 425,83 1277,49 1277,49
Revizia ks 8,00 622,35 4 978,80 4 978,80
Doprava km 580,00 2,78 1612,40 1612,40
Montazna ploSina hod 333,00 43,06 14 338,98 14 338,98
Doprava plo§ina km 580,00 2,78 1612,40 1612,40
Naklady obce spojené s pripravou a vyhlasenim ks 1,00 999,00 999,00 999,00
Audit verejného osvetlenia v obci ks 1,00 2 482,50 2 482,50 2 482,50
Celkom béz DPH [ 167 601,470 | 42582,940 | 29 815,585 '240 000,00
DPH (20%) 48 000,00
Celkom s DPH 288 000,00
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Obec: Pavlovce nad Uhom

Adresa: Obecny urad
Kostolné namestie 1
072 14 Pavlovce nad Uhom

Starosta: Anton Kocela

Telefon: 056 /1 649 42 02, 649 43 89, 689 42 41, 689 42 61
Fax: 056 / 649 45 36

Email: pavlovce@pavlovce.sk

URL: www.pavlovce.sk

Pocet obyvatelov: 4 439

Rozloha: 3342 ha

Podet svietidiel: 281 ks

Pocet RVQ: : 8 ks

Celkovy instalovany prikon VO
+ vianoéné osvetlenie: 14,623 kW + 23,313 kW
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1. Ciele a rozsah auditu

1.1. Popis su¢asného stavu

Cielom auditu verejného osvetlenia je ziskat komplexny pohlad na osvetlovaciu sustavu verejného
osvetlenia obce. Obsahuje technické zhodnotenie stavu stcasnej osvetlovacej ststavy. Popisuje stav zariadeni —
svietidiel, vyloznikov, stoziarov, vyzbroji, rozvadzagov a vedeni, poukazuje na hlavné chyby a nedostatky existujticej
osvetlovacej ststavy. Stgastou auditu je aj navrh opatreni resp. technicka sprava navrhovanej osvetlovacej stistavy
1.2. Technicka $pecifikacia navrhu osvetlovacej sustavy

Technicka $pecifikidcia obsahuje technické poziadavky jednotlivych prvkov navrhovanej osvetlovacej
sustavy. Tyka sa to predovSetkym svetelnych zdrojov, svietidiel, nosnych prvkov, vedeni a rozvadzacov verejného
osvetlenia. Sudastou st aj situaéné nakresy po realizacii projektu. Obsahuje aj Specifikaciu energetickych,
environmentalnych a nakladovych tGdajov vyplyvajtcich z realizacie projektu.

1.3. PouZité podklady a materialy

Podkladom pre spracovanie svetelno-technickej studie bola obhliadka verejného osvetlenia obce v teréne.

1.4. Pouzité pristroje a zariadenia

1. Fotoaparat

Usel: obrazové dokumentécia
Druh: digitalna zrkadlovka
Vlyrobca: Nikon
Typ: Nikon D-50
Rozlidenie: 3008 x 2000
Vyr. éislo: 6340945
2. Dialkomer
Usel: zameranie geometrie osvetlovacej ststavy
Druh: laserovy zameriavaé
Vyrobca: LEICA Geosystems AG
Typ: DISTO A5
Rozsah: 0,05-200m
Presnost: + 1,5 mm
Vyr. éislo: 1064861648
3. Videokamera
Ugel: obrazova dokumentacia
Druh: HD kamera Samsung
Vyrobca: Samsung
Typ: VP-HMX10C
Vyr. éislo: ADAZ6VNQ 100084
4. Kliest'ovy wattmeter
Udel: meranie zatazZenia vetiev/faz, meranie tcinnika
Druh: digitalny klieStovy AC TrueRMS Wattmeter
Vyrobca: CEM
Typ: DT-3353
Vyr. ¢islo: 130601502



CEVO, s.r.0.

IC0: 44155590, DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855
Cislo GGtu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného stidu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 52473/B

2. Popis suc¢asného stavu

Zhodnotenie stidasného stavu verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom bolo vykonané na zaklade
supisu svetelnych bodov, vratane stpisu rozvadzacov, ale aj na zaklade fyzickej prehliadky.

2.1. Svetelné zdroje

Osvetlovacia sustava je tvorena réznymi druhmi zdrojov a vykonov. Zdrojova $truktura podlia typu zdroja
a jeho pogetného a vykonového zastupenia bola ur¢ena na zaklade poskytnutych Gdajov a vizualnej obhliadky.

Najvadsie zastUpenie medzi svetelnymi zdrojmi vobci Pavlovce nad Uhom ma kompaktna Ziarivka
s prikonom 36 W, ktorej hraniéna hodnota prikonu spolu s prikonom pre predradnik dosahuje hodnotu 43 W.
Teoreticka spotreba tychto svetelnych zdrojov je viac ako 41 MWh.

Medzi dalsie svetelné zdroje s nezanedbatelnym vplyvom na energetickdl narognost sti¢asnej sustavy patri
vysokotlakova sodikova vybojka s prikonom 70 W, ktorej hraniéna hodnota prikonu spolu s prikonom pre predradnik
dosahuje hodnotu 83 W. V pripade, Ze sa jedna o ststavu s malym podtom tychto svietidiel (1-2 ks) je spotreba
tychto svietidiel zanedbatelna, no v takomto rozsahu predstavuje roéna spotreba viac ako 6 MWh.

V slstave svetelnych zdrojov sa nachadza aj 10 ks vysokotlakovych metal — halogenidovych vybojok
s prikonom 150 W, ktorej hrani¢na hodnota prikonu spolu s prikonom pre predradnik dosahuje hodnotu 170 W a 5 ks
vysokotlakovych ortutovych vybojok s prikonom 125 W, ktorej hrani¢na hodnota prikonu spolu s prikonom pre
predradnik dosahuje hodnotu 137 W.

Svietidla na podpernych bodoch &. 498 - 503 (vyznacené vo vykresovej €asti projektu) sluZiace sa na
osvetlenie autobusovej stanici nie st stuéast'ou ststavy verejného osvetlenia.

Celkovy poéet spominanych svietidiel je 6 ks. Spotreba tychto svietidiel nie je zapoéitana
v spotrebach pévodnej ani navrhovanej ststavy.

Celkovy poéet svetelnych zdrojov nachadzajucich sa v ststave VO je 281 ks.

Prikon zdroja 0 o
Druh Spnetnannlian () ks kW % (kS) o (KW)

Verejné osvetlenie

kompaktna Ziarivka 1x36W 43 246 10,578 87,5% 72%
sodikova vybojka 70W 83 20 1,66 7,1% 11%
ortutova vybojka 125W 137 5 0,685 1,8% 5%

metal - halogenidova vybojka 150W 170 10 1,7 3,6% 12%
spolu 281 14,623 100,0% 100%

Tab. A Zdrojova Struktura celej sustavy VO

Reflektory na beténovych podpernych bodoch (. 246, 109, 106 a 251 — vyznacené vo vykresovej Casti
projektu) sltizia na osvetlenie kostola.

Dal3ie reflektory na ocelovych podpernych bodoch &. 252 a 256 slizia na osvetlenie obecného uradu.

Reflektor na podpernom bode &. 105 slizi na osvetlenie nastupiste pri autobusovej stanici.

Reflektor na podpernom bode &. 108 slizi na osvetlenie parku pri autobusovej stanici.

Reflektor na podpernom bode €. 261 sltzi na osvetlenie zakladnej koly.

Reflektor na podpernom bode &. 275 sluzi na osvetlenie cintorina a domu smutku.

Specifikicia nedostatkov:

- PouZzitie ortutovych vybojok v ststave — nizka ucinnost svetelného zdroja
- Sodikové vybojky rézneho veku a typu — nehomogénna stistava
- Kompaktné Ziarivky - teplotné zavislost, nevhodné hlavne na osvetlovanie motoristickych komunikacii (Obr.1)
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Obr. 1 Zdroj — kompaktna Ziarivka, nevhodné na osvetlovanie hlavne motoristickych komunikacii

V stiasnosti pouzivané svetelné zdroje su kompaktné Ziarivky. Teplotna zavislost kompaktnych Ziariviek ma
za nasledok zmenu vyZarovaného svetelného toku v zavislosti od teploty. Pri pouZiti klasickej kompaktnej Ziarivky
(Obr.1 — modra &iara) je z grafu viditelny pokles svetelného toku pod 30% uz pri teplote okolia Ziarivky priblizujucej
sa k bodu mrazu. Pri pouziti kompaktnych Ziariviek uréenych pre vonkajsie prostredie je tento nedostatok obmedzeny
iba Ciastotne (Obr. 1 — ruzova &iara). Dochadza aj k vyraznému namahaniu predradnikov hlavne v obdobiach
nizkych teplot.

V ststave VO obce Pavlovce nad Uhom sa nachadza 246 ks svietidiel s kompaktnou Ziarivkou.

V stistave verejného osvetlenia je po¢as adventu prevadzkované vianoéné slavnostné osvetlenie.
Zdrojovu $truktiru viano&ného osvetlenia uvadza tabulka B. Spotreba slavnostného osvetlenia je zapoéitana
v spotrebach pévodnej, aj navrhovanej sustavy.

Prikon zdroja
druh E predradnikori1 W) ks kW % (ks) % (kW)
Vianoéné osvetlenie
farabné hady 14,6 459 6,701 41% 29%
LED hviezdy 10 2 0,020 0% 0%
klasické Ziarovky 25 605 15,125 54% 65%
LED 38ntra na strom&ek 117 1 0,117 0% 1%
Ziarovky na strom 25 54 1,350 5% 6%
spolu 1121 23,313 100% 100%

Tab. B Zdrojova $truktura viano&ného osvetlenia

Celkova roéna spotreba je vypoéitana v spotrebach pévodnej aj navrhovanej sustavy VO, kde je
uvazovana prevadzka verejného osvetlenia 3900 hod/rok a prevadzka slavnostného vianoéného osvetlenie je
uvazovana cca 560 hod/rok. Celkovy instalovany vykon sustavy verejného osvetlenia vratane slavnostného
osvetlenia dosahuje hodnotu cca 37,936 kW.
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2.2. Svietidla

V sustave verejného osvetlenia sa nachadza 7 typov svietidiel. Osvetlovacia sustava je tvorena réznorodymi
druhmi svietidiel, v ktorych su instalované svetelné zdroje roéznych prikonov.

Najsirdie zastipenie maju svietidla typového oznatenia ,AT* (tab. C). Svetelny zdroj svietidiel typového
oznadenia ,AT* tvori jedna kompaktna Ziarivka s prikonom 36 W. Svietidla ,AT* Attache maju nedostatky sposobené
nizkou kvalitou spracovania a samotnou technoldgiou. Vo vieobecnosti spociva hlavny nedostatok tychto svietidiel
v nizkom stupni krytia, uz po kratkom &ase prevadzky dochadza k znecisteniu optickej Casti svietidla.

Svietidla typu ,BH*, ,DZ*, ,Globe" a ,KZ“ su technicky a moralne zastarané. Maju nedostatky spoésobené
nizkou kvalitou spracovania a samotnou technolégiou. Vo vieobecnosti maji nedostatotné tesnenie uz po kratkom
gase prevadzky a z toho plynuce rychle znedistenie svietidiel.

V sustave VO su pouzité svietidla typu ,BH", ,Globe", ,KZ* a ,MI* v ktorych st pouZité ako svetelné zdroje

vysokotlakové sodikové vybojky.
V ststave VO sl pouzité svietidla typu ,DZ*, v ktorych su pouzité ako svetelné zdroje vysokotlakové ortutové

vybojky.

Celkovy podet reflektorov v ststave verejného osvetlenia je 10 ks. Jedna sa 010 ks reflektorov
s vysokotlakovou metal - halogenidovou vybojkou s prikonom 150 W

Struktura svietidiel pouzitych ha komunikaciach je zrejma z tabulky C.

Typova struktira svietidiel
oznacenie obrazok zdroj vykon (W) | pocet (ks) | pocet (%

kompaktna 3BW 246 87,54%

AT Siarivka

vysokotlakova
sodikova 70W 2 0,71%
vybojka

BH

vysokotlakova
ortutova 125W 5 1,78%
vybojka

Dz
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vysokotlakova
sodikova 70W 6 2,14%
vybojka

Globe

vysokotlakova
sodikova 70W 5 1,78%
vybojka

vysokotlakova
sodikova 70W 7 2,49%
vybojka

Ml

metal -
halogenidova 150W 10 3,56%
vybojka

REF

spolu 281 100,00%

Tab. C Struktira svietidiel predmetnej asti ststavy VO

Specifikdcia nedostatkov:

- Znedistenie a mechanické poSkodenie svietidiel

- Nizky stupeii krytia svietidla — periodicky sa opakujiice znedistenie reflektoru svietidla, ktoré je nutné cistit' s
poZiadavkami na obsluhu

- Svietidla typu AT nie st uréené na osvetlovacie komunikacii triedy ME

- Vysoka poruchovost — z dévodu mechanického poruenia a nizkeho stupria krytia

- Materidlne opotrebovanie — V désledku fyzického opotrebovania a prekro¢enia hranice ich Zivotnosti je
znizené plnenie ich funkcie, v niektorych pripadoch vzhladom k poskodeniu je mozné hovorit o neplneni ucelu,
pripadne zniZenej bezpecénosti pri tidrZbe.

- Nevyhovujtice optické vlastnosti — nemozné zabezpecenie potrebnych svetelnych podmienok

- Pouzitie klasickych predradnikov — vysoka viastna spotreba svietidiel (neefektivnost)

- Svietidla s vypuklym krytom, pripadne difizorom — nezZiadtice emisie do horného polpriestoru (,Globe"), nizka
acinnost'v dolnom polpriestore
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C VO

2.3. StoZiare a vedenia

Verejné osvetlenie v obci Pavlovce nad Uhom je realizované prevazne na 245 ks beténovych stoZiaroch
distribu¢nej nn siete, 17 ks ocelovych stoziaroch (z ktorych 7 ks je nizky, parkovy — Obr. &. 2), 3 ks drevenych
stoziaroch, v 2 pripadoch su svietidla umiestnené na beténovom podpernom bode trafostanice a v jednom pripade je
svietidlo umiestnené na strom (€. 577, vyznacené vo vykresovej Gasti projektu).

Obr. 2 Svietidlo ,MI*

Obr. 3 Svietidlona TS

Specifikacia nedostatkov:

Kordzia a mechanické poskodenie ocelovych stoZiarov a vyloZnikov
- ZniZena bezpecnost skorodovanych vyloZnikov

- Neesteticky vzhlad skorodovanych a nejednotnych vyloZnikov
Vychylenie stoZiarov

V pripade betdnovych stoziarov su svietidla upevnené na ocelovych ramienkach a vyloznikoch pod vedenim
distribuénej nn siete.

Na drevenych stipoch st svietidla osadené na vyloznikoch.

Na ocelovych stoZiaroch su svietidla osadené priamo alebo na vyloznikoch. Instalované ocelové ramienka
a vyloZniky st znacne skorodované a ich mechanicka pevnost nie je dostato¢na pre upevnenie novych svietidiel.

typ stoziara
typ stoziara beton ocel drevo naTS strom spolu
pocet ks 245 17 3 2 1 268
pocet % 91,42% 6,34% 1,12% 0,75% 0,37% 100%

Tab. D Struktdra stoZiarov predmetnej ¢asti stistavy VO

V niektorych pripadoch su svietidla / reflektory osadené dvojmo na beténovych / ocelovych podpernych
bodoch (vyzna&ené na vykrese).
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Rozvody verejného osvetlenia st vyhotovené vo vacsej Casti obce holym vzdugnym vedenim typu AlFe 25
(cca 83%) a izolovanym zvazkovym vodi¢om (cca 9%). Podzemnymi kablovymi vedeniami je rieSend ta oblast obce,
kde st svietidla indtalované na ocelovych stoZiaroch (cca 8%). V pripade holého vzdusného vedenia (typu AlFe 25)
vplyvom podasia (vietor, burky) dochadza ku kontaktu holych vodicov ¢o ma za nasledok vypadky. Pri pouZiti
vonkajsich izolovanych vedeni st takéto nedostatky eliminované.

2.4. Osvetlovacia ststava

Parametre osvetlenia komunikacie Uzko stvisia s geometriou osvetlovacej ststavy. Hlavnymi parametrami je
vzdialenost medzi stoZiarmi, vzdialenost od komunikacie, vyska stoziara resp. upevnenia svietidla na stoZiari, uhol
vyloZenia a samotna dizka vylozenia.

Obcou prechadza komunikacia II. triedy ¢. 555 a lIl. triedy €. 3774. Ostatné komunikacie st miestneho alebo
a&elového charakteru. StoZiare z geometrického hladiska kopirujii komunikécie v obci. V obciach sa nachadza
prevazne jednostranna / vystriedana osvetlovacia sustava. Dizka a uhol vyloZenia ramienok a vyloZnikov je Casto
nevyhovujlci a je nutné ich vymenit a prispdsobit polohe stoZiara vo&i komunikacii.

Dizka vyloznika by mala byt prispésobena vzdialenosti konkrétneho stoziara od komunikacie tak aby
svietidlo bolo éo najblizsie k hrane komunikécie.

Nedostatky:  Velké rozostupy medzi svietidlami (Obr. 4)

Svietidla st osadené na kazdom druhom alebo tretom stoZiari éo méa za nasledok
nerovnomernost osvetlenia komunikacie z dévodu velkej vzdialenosti medzi svietidlami

Velka vzdialenost od osvetlovanej komunikacie (Obr. 5)
Svietidlo je vo velkej vzdialenosti 6d osvetlovanej komunikacié napr. z dévodu polohy stoZiara
nn siete

Zly uhol vyloZenia (Obr.6)
Nasledkom toho velka &ast svetelného toku zo svietidla nesmeruje na komunikaciu ale do
okolia.

Obr. 4 Velké rozostupy medzi svietidlami
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Obr. 5 Velka vzdialenost od osvetlovanej komunikacie

"Obr. 6 Zly uhol vyloZenia
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2.5. Rozvadzaée VO

Stav rozvadzacov bol zistovany vizualnou prehliadkou. V obci sa nachadzaju 8 rozvadzalov verejného
osvetlenia.

Vo vieobecnosti je rozvadzag tvoreny ocelovou alebo plastovou skrinkou. V nej sa nachadza elektrovyzbroj
rozvadzada, ktora je tvorena hlavnym isticom, elektromerom, stykacom, ovladacim zariadenim (fotobunka alebo
spinacie hodiny) a istenim jednotlivych poli rozvadzaca (istice, poistky, stykace).

Napéatova sustava je 3+PEN 50Hz 230/400V/TN-C.

Ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napétim zivych Casti je rieSena ,Izolovanim zivych Casti a krytim —
STN 332000-4-41.

Ochrana pred nebezpednym dotykovym napétim neZivych Casti je rieSena ,odpojenim napajania,
pospajanim — STN 332000-4-41.

Gislo RVO C'g;‘;g‘;gzta Adresa Druh RVO
1 400125 Pavlovce nad Uhom 145 stoZiarovy
2 630001 Pavlovce nad Uhom 307 stoZiarovy
3 629990 Pavlovce nad Uhom 17 stoZiarovy
4 629991 Pavlovce nad Uhom 842 stoZiarovy
5 629993 Pavlovce nad Uhom 514 stoZiarovy
6 629996 Pavlovce nad Uhom 537 stoziarovy
7 400147 Tahyria 4 stoZiarovy -
8 630012 Pavlovce nad Uhom Ortov stoZiarovy
Tab. E Zakladné Gdaje rozvadzacov
%‘3:; el ekct::'(s)lrgera Typ elektromeru Ovladanie Hla‘('t'; i;stlc ig':iaév?x) Polia
1 21116233 ZE 311.D0.A1B471-12 | fotobunka + spinacie hodiny Etimat 10 3x32 5
2 21116226 ZE 311.D0.A1B471-12 | fotobunka + spinacie hodiny Etimat 10 3x32 3
3 11821320 NP73E.2-18-1 fotobunka + spinacie hodiny | OEZ J21U 50B 3x63 4
4 20793397 ZE 311.D0.A1B471-12 impulzom z RVO3 Etimat 10 3x25 2
5 4306234 Krizik ET 404 B2 impulzom z RVO3 Etimat 10 3x32 3
6 5260279 Krizik ET 414 K impulzom z RVO3 Etimat 10 3x32 3
7 8282443 Krizik ET 426z fotobunka + spinacie hodiny Etimat 10 3x25 3
8 2883127 AMS B1B-FA1TDI spinacie hodiny OEZ LSN 1x10 1

Tab. F Charakteristika rozvadzacov
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Obr. 7 Rozvadzace
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Specifikacia nedostatkov:

- Spoloény PEN vodic s distribuénou stistavou v pripade vzdusnych vedeni

- Nevyhovujiici stav spojov na vzdusnych vedeniach (poSkodenie, poddimenzovanie)

- Poskodené izolatory vzdusnych vedeni (korézia, popraskané keramické &asti) — riziko trazu elektrinou

- Nerovnomerné zataZenie faz

- Konflikty holych vzdusnych vedeni v pripade veterného pocasia spésobuju skraty (zniZzenie bezpecnosti pohybu
na komunikaciach pocas vypadkov)

Rozvadzaé sa vyrazne podiela na chode celej ststavy verejného osvetlenia. PIni funkciu istenia, zapinania
a vypinania sUstavy verejného osvetlenia. Rozvadzace pracuji v automatickom rezime — zapinanie a vypinanie sa
riadi fotobunkou a spinacimi hodinami, ktoré st umiestnené v rozvadzaci.

Vzhladom na poziadavku vlastnika podpernych bodov nn siete nie je mozné RVO ponechat’ na
stoziaroch. V ramci rekonstrukcie navrhujeme vymenit’ véetky rozvadzace za nové a premiestnit’ ich na inu
poziciu mimo stoziare distribuéného rozvodu NN ako pilierové rozvadzaée na povrchu.

Sudastou opatreni bude zmena hodnét hlavnych isticov na int hodnotu podra potreby.

Zat'azenie jednotlivych faz uvadza tabulka G.

e RVO1 RVO2 RVO3 RVO4
Zaj:tziz;"e U=239V U=237V U=238V U=238V
I(A) cos @ I(A) cos @ I(A) cos @ I(A) cos @
L1 15 | 0,99 2 0,95 8 0,96 1,8 0,91
L2 6,1 0,83 17 0,9 102 | 0,97 5,8 0,87
L3 2,1 082 | 25 0,94 8,4 0,93 . ;
Fe RVO5 RVO6 RVO7 RVOS
Za‘f:tzi:c'e U=240V U=240V U=236V U=241V
I1(A) cos @ I(A) cos @ I(A) cos @ 1(A) cos @
L1 81 | 0917 | 27 | 0,775 | 1,8 | 0,81 15 0,91
L2 . R 53 | 0885 | 1,75 | 087 - -
3 - - - - 0,89 | 009 : .

Tab. G ZataZenie faz v jednotlivych rozvadzacoch na zaklade merania

2.6. Spotreba a cena elektrickej energie

Do roku 2004 vratane bola platba za elektricki energiu pre UGcely verejného osvetlenia priamo umerna
mnozstvu odobranej elektrickej energie v kWh ainé faktory na jej cenu nemali vplyv. Od roku 2005 sa cena za
dodavku elektrickej energie pre tcéely VO sklada z viacerych zloziek.

Od roku 2006 platba za distribticiu elektrickej energie zavisi aj od ampérovej velkosti hlavného istica.
Zlozky platby za distribtciu v sieti SSE a za systém ¢asto krat prevy$uju zlozku za samotnu energiu.

Spotreba elektrickej energie zavisi od prikonu a ¢asu svietenia verejného osvetlenia. Cena za dodavku
elektrickej energie zavisi aj od poétu odbernych miest a od velkosti jednotlivych odberov.
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noci. Podrobna 3pecifikacia nakladov podra faktir a poskytnutych tidajov je v tabufke H a I.

C VO

Verejné osvetlenie obce Pavlovce nad Uhom a v obecnych &astiach je prevadzkované pocas celej

Cislo RVO Sisloimiesta Adresa Druh RVO
spotreby
1 400125 Pavlovce nad Uhom 145 stoziarovy
2 630001 Pavlovce nad Uhom 307 stoziarovy
3 629990 Pavlovce nad Uhom 17 stoZiarovy
4 629991 Pavlovce nad Uhom 842 stoZiarovy
5 629993 Pavlovce nad Uhom 514 stoZiarovy
6 629996 Pavlovce nad Uhom 537 stoZiarovy
7 400147 Tahyna 4 stoZiarovy
8 630012 Pavlovce nad Uhom Ortov stoZiarovy

Tab. H Spotreba a naklady na elektrickd energiu v roku 2015 pre VO obce Pavlovce nad Uhom

Cislo Cislo foz sl Hlavny isti¢ | Hlavny .
RVO: | eloktrommara Typ elektromeru Ovladanie (typ) istic (A) Polia
1 | 21116233 |ZE311.DOAIB4TI-|  fotobunka + Etimat10 | 3x32 5

12 spinacie hodiny
s | 21118208 |ZE811.DOAIRH- | foidbiinka + Etimat 10 332 3
12 spinacie hodiny
fotobunka + OEZ J21U
3| 1821320 | NPTSE2+18-1 | el e 3x63 4
4 | 20793397 | 25 311DOA B471- | impulzom zRVO3 | Etimat10 |  3x25 2
5 | 4306234 | Kiizik ET404B2 |impulzomzRVO3| Etimat10 3x32 3
6 | 5260279 | Kiizik ET414K |impulzomzRVO3| Etimat10 3x32 3
7 | 8282443 Kiizik ET 4262 fotabunica * Etimat 10 3x25 3
spinacie hodiny
8 | 2883127 | AMSBIB-FA1TDI | spinacie hodiny | OEZLSN 1x10 1

Tab. | Cena elektriny podla faktir a RVO v roku 2015 pre VO obce Pavlovce nad Uhom

Vysledna spotreba a naklady na elektricki energiu za verejné osvetlenie v roku 2015 obsahuju aj
spotrebu viano&ného osvetlenia.

Pre instalovany vykon cca 14,6 kW za predpokladu svietenia pocas celej noci (3 900 - 4000 hod/rok) a
cca 23,3 kW za predpokladu svietenia poéas slavnostného obdobia (500 - 600 hod/rok) by v pripade pinej
funkénosti ststavy vratane predpokladanych strat na vedeni (cca 15%) bola celkova roéna spotreba viac ako

80 600 kWh.

Teoretické spotreby v réznych &asoch svietenia VO a sportebu vianoénej vyzdoby za rok uvadza

tabulka J.
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C

VO

. cas teoreticka v
druh Prikon spolu svietenia spotreba . P_oget
(kW) (hodlrok) (KWh/rok) svietidiel (ks)
Verejné osvetlenie
kompaktna Ziarivka 1x36W 10,58 3900 41254 246
sodikova vybojka 70W 1,66 3900 6474 20
ortutova vybojka 125W 0,69 3900 2672 5
metal - halogenidova vybojka 150W 1,70 3900 6630 10
spolu 14,623 57030 281
spolu vratane strat (15%) na vedeni 65584
Vianoéné osvetlenie
farabné hady 6,70 560 3753 459
LED hviezdy 0,02 560 11 2
klasické Ziarovky 15,13 560 8470 605
LED 8nura na stromd&ek 0,12 560 66 1
Ziarovky na strom 1,35 560 756 54
spolu 23,31 13056 1121
spolu vratane strat (15%) na vedeni 15014
Sucet 37,936 80598 281 + 1121

Ststava verejného osvetlenia teda v suiéasnosti dosahuje funkénost' priblizne 85% pri porovnani
s fakturovanymi idajmi a min. 83% pri porovnani s nameranymi udajmi.

Je to sposobené nefunkénost'ou niektorych svietidiel, alebo kratSim ¢asom svietenia.

Poéas merania spotreby na jednotlivych rozvadzaéoch vianoéné slavnostné osvetlenie nebolo
v prevadzke, ¢o je tiez dovodom nizSej funkénosti.

wwoushapetta | spoustapoats | OTRA0E
prikonu na vSetkych RVO
instalovany vykon (kW) 37,94 15,19 14,64
instalovany vykon + 15% straty (kW) 43,63 17,46 15,03
Spotreba (kWh) 80598 68110 67 082,50
funkénost' sustavy (%) 100% 85% 83%
teoreticky ¢as svietenia (hod.) 3900 3296 3246

spotreba podla

spotreba podla

spotreba podla

spotreba podla

nameranych nameranych nameranych nameranych

hodnét RVO1 | hodnét RVO2 | hodnét RVO3 hodnét RVO4
instalovany vykon (kW) 2,02 1,28 5,51 1,57
intalovany vykon + 15% straty (kW) 2,32 1,47 6;33 1,81
Spotreba (kWh) 9041,37 5730,66 24690,12 7054,32

funkénost' sustavy (%)

83% - 100%

teoreticky Cas svietenia (hod.)

3246 - 3900
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&

VO

spotreba podla | spotreba podla | spotreba podla | spotreba podla
nameranych nameranych nameranych nameranych
hodn6t RVO5 | hodnét RVO6 | hodnét RVO7 hodnét RVO8
inStalovany vykon (kW) 1,69 1,67 0,91 0,31
intalovany vykon + 15% straty (kW) 1,94 1,92 1,05 0,36
Spotreba (kWh) 7581,60 7488,00 4086,58 1409,85
funkénost' ststavy (%) 83% - 100%
teoreticky ¢as svietenia (hod.) 3246 - 3900

Tab. J Analyza spotreby elektriny v roku 2015 pre VO obce Pavlovce nad Uhom

2.7. Udrzba VO obce Pavlovce nad Uhom

Prace na tdrzbe spogivali v:

e Vymena svetelnych zdrojov svetla, timiviek v désledku opotrebovania, nefunkénosti, skratu,

vandalizmu.

e Prace na rozvadzadoch — vymena isti¢ov, poistiek, svorkovnic.
e . Kontrolna €innost zopnutia VO, priebeznu kontrolu funkénosti verejného osvetlenia.

Celkové ro¢né néklady na tdrzbu a spréavu v roku 2015 dosiahli vy$ku 5927,50,- EUR bez (7113, Eur

s DPH).

2.8. Topolégia VO vratane RVO

Topologia existujlcich svetelnych bodov a rozvadzadov je v grafickej podobe spracovand v prilohe Studie.

Graficka ¢ast je zanesena do mapy obce.

18



CEVO, s.r.o.

IC0: 44155590, DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855
Cislo Gidtu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 52473/8

Rekonstrukcia verejného osvetlenia — Technicka sprava

Objekt: Verejné osvetlenie obce Pavlovce nad Uhom
Cast’ projekt rekonstrukcie verejného osvetlenia
Miesto stavby: Obec Pavlovce nad Uhom

Investor: Obec Pavlovce nad Uhom

Datum: november 2016
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1. Technicka sprava

|dentifikacné Udaje stavby a investora

Stavba:

nazov stavby: Projekt rekonstrukcie verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom
odvetvie: Energetika

miesto stavby: Uzemie obce Pavlovce nad Uhom

Navrhovatel:

investor: Obec Pavlovce nad Uhom

Projektova dokumentécia:

stupen projektovej dokumentacie: Audit/Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby
datum spracovania: november 2016

Zhotovitel:
Ing. Péter Faragd

1.1. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

1. Mapa obce v elektronickej podobe
2. Obhliadka rie§eného Uzemia

1.2. Bilanéné udaje

Elektroinstalacia

Celkovy instalovany prikon starej ststavy: 37,936 kW

Celkovy in&talovany prikon Pi novej sistavy: 36,354 kW

Koeficient su¢asnosti prikonu 3: 1,00

Maximalny stcasny prikon pre odber Pp: 36,354 kW

Rocna spotreba elektrickej energie Ar (3900hod/rok): 62 087,87 kWh/rok
Stupeii dolezitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610: |1l

1.3. Viazby medzi stavbou a okolitou vystavbou

Projekt rekonstrukcie verejného osvetlenia obce Pavlovce nad Uhom je vypracovany podla stavu osvetlenia
komunikacii obce k datumu 11/2016. Obnova verejného osvetlenia bude realizovana postupne podla moznosti
investora. Pri vykopovych pracach na cudzich pozemkoch je potrebné zabezpedit potrebné vyjadrenia a povolenia
Statnej a verejnej spravy.

1.4. Uzivatel’ a prevadzkovatel
Uzivatelom a prevadzkovatelom stavby bude investor stavby.

Podrobnejsia analyza jednotlivych Casti sustavy VO je v kapitole 3. Osvetlovacia sustava a jej Casti na
niektorych miestach je zastarana a opotrebovana Gimerne jej veku. Celkovy pocet svietidiel a reflektorov sustavy VO
je 281 ks.

Vo véeobecnosti sa da konstatovat', ze rekonstrukcia sustavy verejného osvetlenia obce Pavlovce
nad Uhom je odporaéana z dévodu zlého technického stavu niektorych svietidiel.

Predmetom projektu je navrh sustavy verejného osvetlenia obce Paviovce nad Uhom. Samotnej priprave
projektu predchadzala dosledna inventarizacia verejného osvetlenia. Nagim zamerom bolo navrhnut taka koncepciu
a realizovat také kroky, ktoré budu zarudovat vysoku efektivitu pri kazdom rieSeni s dérazom na tsporu nakladov na
prevadzku sustavy. Takyto stav je mozné vytvorit len modernizaciou a rekonstrukciou technickych zariadeni sustavy
verejného osvetlenia.
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Technické riesenie projektu vychadzalo zo zadania obce — zrealizovat komplexnu rekonstrukciu verejného
osvetlenia, pri ktorej budd v maximalnej moznej miere vyuzité technické poznatky z oblasti Uspor, hospodarnosti
prevadzky a udrzby verejného osvetlenia.

Najvacsi efekt uspory a vy$ej urovne efektivnej a dcinnej prevadzky verejného osvetlenia v ramci projektu
dosiahneme:

o Vymenou zastaranych svietidiel v zlom technickom stave s vysokou energetickou narocnostou za
moderné svietidla s vybornymi svetelno—technickymi parametrami a kvalitnou konstrukciu, ktorej
prevedenie sa prejavi v niz§ich udrziavacich nakladoch a dlhodobej$ou Zivotnostou svietidiel.

o Pouzitim modernych svetelnych zdrojov s vysokym mernym vykonom, nizkou spotrebou
a s moznostou prepinania prikonu v ¢ase zniZzenej dopravnej hustoty.

o Nahradenim dalsich instaladnych prvkov za nové (vylozniky, vedenia a rozvadzac)

Vysledkom opatreni bude nova sustava verejného osvetlenia, ktorej stav zodpoveda vSetkym technickym
normam a poziadavkam. Prevadzkovanie tejto ststavy dalej umozni: Zvysit Uroveri osvetlenia obce a minimalizovat
naklady na:

o Spotrebu elektrickej energie (regulacia prevadzkového napétia po¢as noci — mimo  $picky,
stabilizacia napatia) — pouzitim elektronického predradnika s autonémnym prepinanim prikonu déjde
ku zniZeniu prikonu svietidla teda spotreby celej ststavy.

o Prevadzku a spravu verejného osvetlenia. Bezné opravy svetelnych bodov (navrhnuté svietidla s
vysokym stupfiom krytia, ktory brani znegisteniu optickej casti).

1.5. Zakladné body obnovy VO

Body
Unifikacia a modernizacia svetelnych miest
ZniZenie energetickej naroénosti sustavy
Zvy$enie spolahlivosti verejného osvetlenia
Zvy3enie estetického vzhladu verejného osvetlenia

o POUZITE PREDPISY A NORMY
V&etky riesenia podla tohto projektu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku a Standardom STN a IEC,
najma:
STN 33 2000-4-41+Oprava: 01-9/2009, STN EN 62305-1az4, vratane Zmeny STN EN 62305-3: Z1-8/2008 + Oprava
C1-2/2009, STN 33-2000-5-523(10/2004), STN 33-2000-4-473/01-08/95, STN 33-2000-4-43+Oprava 1-10/2005,
STN 34 3100 (08/2001), STN 34 3104, STN 33 2000-5-51/2010, STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54-3/2008,
STN 33 2000-5-52+Zmena: A1-9/2001 a normam suvisiacim.
Podla zak.. & 124/2006 Z.z. — neodstranitelné nebezpedenstva arizika hrozia iba teoreticky a moézu byt
spdsobené napr. destrukciou ochrannych opatreni - poSkodenie elektrického zariadenia hrubym nasilim, resp. pri
prekonani inych prekazok ( napr. mechanicka likvidacia krytu, prekonanie vyskového rozdielu pomocou naradia a
pod.). Ostané rizika budu kryté prevadzkovymi predpismi a odbornou kvalifikaciou pracovnikov.

Normy-menovite
STN 33 2000-1: 2009 Elektrické instalacie budov. 1. gast: Rozsah platnosti, Gcel, zakladné principy.

STN 33 2000-3: 2000 Elektrické instalacie budov. Cast' 3: Stanovenie zékladnych charakteristik.

STN 33 2000-4-41: 2007+01-2009 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti.
Ochrana pred tGrazom elektrickym pradom.

STN 33 2000-4-42: 2001 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpecnosti. Kapitola 42: Ochrana pred
tepelnymi uginkami

STN 33 2000-4-43: 2004+01-2005 Elektrotechnické inatalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpecnosti. Kapitola
43: Ochrana pred nadpradom.

STN 33 2000-4-43/C1: 2006 Elektrotechnické inétalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpetnosti. Kapitola 43:
Ochrana pred nadpradom.

STN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Kapitola 47: PouZitie ochrannych
opatreni na zaistenie bezpegnosti, Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred urazom el. Pradom

STN 33 2000-4-473: 1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost. Kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe&nosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpriadom.
STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ast: Bezpecnost. Kapitola 47:
Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe¢nosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom.
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STN 33 2000-5-523: 2004 Elektrické instalacie budov, Cast' 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Oddiel
523: Pradova zatazitelnost elektrickych rozvodov.

STN 33 2000-5-51: 2010 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né
pravidla.

STN 33 2000-5-52: 2001+A1-2001 Elektrické instalacie budov, Cast 5: \/yber a stavba elektrickych zariadenti,
Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54: 2008 Elektrické in3talacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemiovacie stistavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné pospajanie.

STN 33 2000-7-714: 2003 Elektrické instalacie budov, Cast7: Poziadavky na osobitné instalacie

alebo priestory, Oddiel 714: In3talacie vonkajSieho osvetlenia

STN TR 13201-1: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikacii, Cast 1: Vyber tried osvetlenia

STN EN 13201-2: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 2: Svetelno-technické poziadavky

STN EN 13201-3: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 3: Svetelno-technicky vypocet

STN EN 13201 1-4: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikacii

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Krytie — IP kod)

STN 73 2400: 1986 Zhotovovanie a kontrola beténovych konstrukcii

STN 73 6110: 2004+/01-2006 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6005+Za+Zb+Z1 az Z6 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006: 1991+21+Z2 (2002) Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

PNE 33 2000-1 Ochrana pred trazom el. pridom v prenosovej a distribu¢nej ststave.

Napditova sustava: 3+PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C
1+PEN AC 230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom
Ochrana pred zasahom elektrickym priadom v normalnej prevadzke (ochrana pred priamym dotykom) do
1000 V je v zmysle STN 33 2000-4-41: 2007

1. Zakladna izolacia zivych Casti ¢l. 411.2.1

2. Zabranami alebo krytmi ¢l. 411.2.2

3. Umiestnenie mimo dosahu

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche je v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
1.Samodinné odpojenie pri poruche a pospajanim ¢l. 411.3.1 a 411.3.2
(V pripade ocelovych stoziarov pripojit stoZiar na ochranny vodi¢ a uzemriovaciu sustavu )

M Dimenzovanie el. instalacie proti skratu a pretazeniu je navrhnuté istiémi a poistkami podla STN 33 2000-4-43,
33 2000-4-473 a 33 2000-5-523. Skratova odolnost pristrojov je vy$sia ako maximalny skratovy prud v mieste
pripojenia, ¢o vyhovuje podmienkam skratovej odolnosti.

™ Elektrické zariadenia riesené v tomto objekte st v zmysle vyhl. ¢ 508/2009 zaradené z hladiska miery
ohrozenia do skupiny ,B* Elektrické zariadenia technické s vy$§ou mierou ohrozenia. Stupen dolezitosti dodavky
elektrickej energie podla STN 34 1610 : 3. stupen.

M Vodi¢ PEN v sieti TN-C vo vonkajsom rozvode sa musi uzemnit podfa STN 33 2000-4-41. Uzemnenie vykonat
okrem konca vedenia aj na v3etkych dostupnych miestach uzemnenia distribu¢nej NN siete

Prostredie a krytie
Podla protokolu o prostredi prilozeného ako stgast tohto projektu je zariadenie inStalované v prostredi:
Ur&enie vonkajsich vplyvov podla normy STN 33-2000-5-51:

Kompenzacia uéinnika
Vsetky pouzité svietidla si kompenzované pre cos ¢ min 0,95.
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C VO

V ramci zhodnotenia technického stavu verejného osvetlenia sme navrhli rieSenie obnovy obce. Nasledovna
tabulka vyjadruje navrh obnovy sustavy verejného osvetlenia podla svetelnych zdrojov.

V ramci obnovy sustavy verejného osvetlenia navrhujeme vykonat modernizaciu na zariadeni verejného
osvetlenia vymenou 256 ks svietidiel, 10 ks reflektorov a doplnenim 65 ks svietidiel. Svietidla (15 ks) na
podpernych bodoch &. 33, 39, 96, 98, 100, 126, 133, 142, 161, 318, 322, 381, 447, 494 a 577 budui zruSené.

V nasledujtcich tabulkach sa nachadza porovnanie pévodnej a novej ststavy z pohladu svetelnych zdrojov.

2. Rekonstrukcia podla svetelnych zdrojov

POVODNA SUSTAVA
Prikon zdroja
Druh . predradnikori‘n W) ks kW % (ks) % (kW)
Verejné osvetlenie
kompaktna Ziarivka 1x36W 43 246 10,578 87,5% 72%
sodikova vybojka 70W 83 20 1,66 7,1% 11%
ortutova vybojka 125W 137 5 0,685 1,8% 5%
metal - halogenidova vybojka 150W 170 10 1,7 3,6% 12%
spolu 281 14,623 100,0% 100%
Viano¢né osvetlenie
farabné hady 14,6 459 6,701 41% 29%
LED hviezdy 10 2 - 0,020 0% 0%
klasické Ziarovky 25 605 15,125 54% 65%
LED $ndra na stroméek 117 1 0,117 0% 1%
Ziarovky na strom 25 54 1,350 5% 6%
spolu 1121 23,313 100% 100%

Celkovy instalovany vykon ststavy verejného osvetlenia vratane slavnostného osvetlenia dosahuje

hodnotu cca 38 kW.

NOVA SUSTAVA — V POVODNOM ROZSAHU

svietidlo | Prikon svietidla (W) | ks KW | %(ks) | % (kw)
Verejné osvetlenie
svietidlo LED LO1 62W - vymena 62 14 0,87 5% 9%
svietidlo LED LO1 44W - vymena 44 58 2,55 22% 25%
svietidlo LED LO1 35W - vymena 35 66 2,31 25% 23%
svietidlo LED L04 26W - vymena 26 103 2,68 39% 26%
parkové svietidlo LED 42W - vymena 42 15 0,63 6% 6%
reflektor LED 120W - vymena 120 7 0,84 3% 8%
reflektor LED 80W - vymena 80 3 0,24 1% 2%
spolu 266 10,12 100% 100%
Viano¢&né osvetlenie
farebné hady 14,6 459 6,701 41% 29%
LED hviezdy 10 2 0,020 0% 0%
klasické Ziarovky 25 605 15,125 54% 65%
LED $ndra na stroméek 117 1 0,117 0% 1%
Ziarovky na strom 25 54 1,350 5% 6%
spolu 1121 23,313 100% 100%
SUMA 33,431
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494 a 577 budu zrusené !

C VO

Svietidla (15 ks) na podpernych bodoch €. 33, 39, 96, 98, 100, 126, 133, 142, 161, 318, 322, 381, 447,

Svietidla na autobusovej stanici (6 ks) nebudii predmetom rekonstrukcie. Spotreba tychto svietidiel
nie je zapocitana v spotrebach povodnej ani navrhovanej stistavy.

V pripade nevyhnutného doplnenia svietidiel na kritické tseky komunikacii bude truktira novej

osvetlovacej sustavy nasledovna:

NOVA SUSTAVA — S DOPLNENIM

svietidlo | Prikon svietidla (W) | ks KW | %(ks) | % (kW)
Verejné osvetlenie
svietidlo LED LO1 62W - vymena 62 14 0,87 4% 7%
svietidlo LED L0O1 62W - doplnenie 62 15 0,93 5% 7%
svietidlo LED LO1 44W - vymena 44 58 2,55 18% 20%
svietidlo LED LO1 44W - doplnenie 44 32 1,41 10% 11%
svietidlo LED L0O1 35W - vymena 35 66 2,31 20% 18%
svietidlo LED L01 35W - doplnenie 35 13 0,46 4% 3%
svietidlo LED L04 26W - vymena 26 103 2,68 31% 21%
svietidlo LED L04 26W - doplnenie 26 5 0,13 2% 1%
parkové svietidlo LED 42W - vymena 42 15 0,63 5% 5%
reflektor LED 120W - vymena 120 7 0,84 2% 6%
reflektor LED 80W - vymena 80 3 0,24 1% 2%
spolu 331 13,041 100% 100%
Vianoéné osvetlenie
farabné hady 14,6 459 6,701 41% 29%
LED hviezdy 10 2 0,020 0% 0%
klasické Ziarovky 25 605 15,125 54% 65%
LED $nura na stroméek 117 1 0,117 0% 1%
Ziarovky na strom 25 54 1,350 5% 6%
spolu 1121 23,313 100% 100%
SUMA 36,354

Tab. K Topoldgia sti¢asného a nového stavu podliehajliceho rekonstrukcii

V navrhovanej sustave bez doplnenia celkovy instalovany vykon s vianoénym osvetlenim klesne na
33,431 kW a s doplnenim klesne na 36,354 kW,

Na splnenie normou pozadovanych parametrov resp. k priblizeniu sa k splneniu noriem osvetlenia
komunikacii by bolo nutné doplnenie svietidiel na kazdy stoZziar ak je to vo finanénych moZnostiach

samospravy.

V pripade niektorych stoziarov, ktoré su prili$ vzdialené od osvetlovanej komunikacie alebo prili$nej
vzdialenosti medzi jednotlivymi stoZiarmi, napriek osadeniu na kazdy stoziar nie je mozné splnit’ poziadavky

normy.

Doplnenie dalSich svietidiel vSak zvySuje investicné a teda d'alSie rozsirovanie verejného osvetlenia

je na finanénych moznostiach obce.
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2.1. Technicky popis rozsahu rekonstrukcie

V sustave VO je vstcasnosti 281 ks svietidiel prevadzkovanych na 245 ks predpatych beténovych
stoziaroch nn vedenia, na 17 ks ocelovych stoZiaroch (z ktorych 7 ks je nizky, parkovy), na 3 ks drevenych
stoziaroch v 2 pripadoch st svietidla umiestnené na beténovom podpernom bode trafostanice a v jednom pripade je
svietidlo umiestnené na strom (8. 577, vyznacené vo vykresovej ¢asti projektu).

Pre svetelné miesta navrhujeme pouZit existujlce stoziare.

V ramci rekonstrukcie navrhujeme kompletni vymenu 256 ks svietidiel, 10 ks reflektorov a doplnenie
65 ks svietidiel. Svietidla (15 ks) na podpernych bodoch &. 33, 39, 96, 98, 100, 126, 133, 142, 161, 318, 322,
381, 447, 494 a 577 budu zrusené.

Celkovo bude vymenenych 256 ks svietidiel za 14 ks svietidiel s LED zdrojom s prikonom do 62 W na
osvetlenie hlavnych komunikacii, kde stoZiare su daleko umiestnené od kraja vozovky, 58 ks svietidiel s LED
zdrojom s prikonom do 44 W na osvetlenie hlavnych komunikacii, 66 ks svietidiel s LED zdrojom s prikonom do
35 W na osvetlenie velajsich komunikécii kde stoZiare st daleko umiestnené od kraja vozovky a 103 ks svietidiel
s LED zdrojom s prikonom do 26 W na osvetlenie velajSich komunikacii. Dalej bude vymenenych 15 ks parkovych
svietidiel s LED zdrojom s prikonom do 42 W na osvetlenie namestia okolo obecného uradu a parku za kostolom.

Svietidla na ocelovych podpernych bodoch (8. 486, 487, 488 a 489) na detskom ihrisku sl v sucasnosti
nefunkéné. Na zaklade poziadavky investora navrhujeme napajanie uvedenych svietidiel novym zemnym kablovym
vedenim typu AYKY-J 4x10 cez IPS skrinku od existujiceho beténového podperného bodu ¢&. 490 (cca 135 m).
Osvetlenie na detskom ihrisku sa zapina ruéne vypinagom s klu¢om vyvedenym na povrch v rozvadzaci RF.

Na osvetlenie kostola navrhujeme pouzitie 4 ks reflektorov so zdrojom LED s prikonom do 120 W (C. 246,
109, 106 a 251 — vyznacené vo vykresovej Casti projektu).

Na osvetlenie obecného Uradu navrhujeme pouzitie 2 ks reflektorov so zdrojom LED s prikonom do 80 W
(&. 252 a 256 — vyznacené vo vykresovej Casti projektu).

Na osvetlenie nastupidte pri autobusovej stanici navrhujeme pouzitie 1 ks reflektora so zdrojom LED
s prikonom do 120 W (&. 105 — vyznadené vo vykresovej Casti projektu).

Na osvetlenie parku pri autobusovej stanici navrhujeme pouZitie 1 ks reflektora so zdrojom LED s prikonom
do 80 W (&. 108 — vyzna&ené vo vykresovej Casti projektu).

Na osvetlenie zakladnej $koly navrhujeme pouzitie 1 ks reflektora so zdrojom LED s prikonom do 120 W
(¢. 261 — vyznagené vo vykresovej Casti projektu).

Na osvetlenie cintorina a domu smutku navrhujeme pouzitie 1 ks reflektora so zdrojom LED s prikonom do
120 W (&. 275 — vyznacené vo vykresovej asti projektu).

Konkrétny vykon svietidla pre jednotlivé svetelné miesta je uvedeny v grafickej Casti projektu.

Nové svietidla budu intalované v pripade beténovych stoziarov pod nn vedenie vo vzdialenosti najmenej
1 m od vonkajsieho NN rozvodu. Vyska umiestnenia svietidla nad komunikaciou bude priblizne 7,2 metra. V ramci
svietidla bude pouzity elektronicky predradnik s autonémnym prepinanim prikonu na 60%. Prepnutie na 60% sa
uskuto&ni priblizne o 23:00. Hodnota znizeného vykonu na 60% zostane az do 5:00. V 8ase od 5:00 az do vypnutia
verejného osvetlenia bude osvetlenie prevadzkované s vykonom na 100%.

Je nevyhnutné doplnit’ 15 ks svietidiel LED prikonu do 62 W (vratane prislusnych vyloznikov), 32 ks
svietidiel LED prikonu do 44 W (vratane prislusnych vyloznikov), 13 ks svietidiel LED prikonu do 35 W
(vratane prisludnych vyloznikov) a 5 ks svietidla LED prikonu do 26 W (vratane prislusného vyloznika) na
vybrané kritické tseky. Zabezpecenie osvetlenia komunikacie v plnom stlade s normami si vyZzaduje osadenie
novych stoZiarov.

Svietidla LED do 62 W:

Z uvedenych svietidiel 10 ks budu instalované na Hlavnu ulicu, kde stoziare su daleko umiestnené od kraja
vozovky, nakolko v danych tsekoch je ohrozena bezpecnost pouzivatelov komunikacii. Okrem toho 2 ks svietidiel
budl indtalované na betonovy podperny bod & 64 a64A. Doplnenie uvedenych svietidiel si vyziada pridruzenu
investiciu vo forme nutnosti intalacie cca 35 m samonosného izolovaného kablu typu NFA2X 2x16 vratane
prislugnych zavesov od koncového podperného bodu ¢&. 468 k bodu &. 64. Investicia samonosného kabla a zavesov
v tomto pripade je nutna z dévodu, Ze nie je mozné napéjat svietidla verejného osvetlenia pomocou distribuéného
rozvodu nn siete.

25



CEVO, s.r.o.

1C0: 44155590, DIC: 2022633855
IC DPH: SK2022633855
Cislo Ggtu: 2627862762/1100

Registrované: Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlozka ¢é.: 52473/B

Dalej doplnenie 1 ks svietidla na podperny bod &. 65 si tiez vyZiada pridruZenu investiciu vo forme nutnosti
indtalacie cca 30 m samonosného izolovaného kablu typu NFA2X 2x16 vratane prislusnych zavesov od koncoveho
podperného bodu &. 100.

Dalej 2 ks budl instalované na podperné body & 106 a 7 - vyznacené na vykrese, nakolko v danych
Usekoch je ohrozena bezpeénost pouzivatelov komunikacii.

Svietidla LED do 44 W:

Z uvedenych svietidiel 30 ks budu instalované na Hlavnu ulicu, nakolko vdanych dsekoch je ohrozena
bezpetnost pouzivatelov komunikacii.

Dalej doplnenie 2 ks svietidiel na podperné body &. 66 a 67 si tieZ vyziada pridruZent investiciu vo forme
nutnosti instalacie cca 60 m samonosného izolovaného kablu typu NFA2X 2x16 vratane prislusnych zavesov od
koncovych podpernych bodov &. 96 a 98.

Svietidla LED do 35 W:

Z uvedenych svietidiel 12 ks budu intalované na podperné body ¢. 103, 316, 319, 320, 323, 326, 334, 344,
379, 380, 413, 480 - vyznadené na vykrese, nakolko v danych usekoch je ohrozena bezpecnost pouzivatelov
komunikacii.

1 ks svietidlo bude in&talované pri amfiteatri na novy 7 m hlinikovy stoziar v liprave anodizovany hlinik
4inox“ (&. 579), ktoré bude napajané novym zemnym kablovym vedenim typu AYKY-J 4x10 cez IPS skrinku od
existujiceho dreveného podperného bodu &. 490 (cca 55 m).

Svietidla LED do 26 W:

Z uvedenych svietidiel 4 ks budu in§talované na podperné body ¢. 68, 199, 284 a 504 - vyznacené na
vykrese, nakolko v danom tseku je ohrozena bezpeénost pouZivatelov komunikacii.

Dalej doplnenie 1 ks svietidla na podperny bod ¢. 219 si vyZiada pridruzenu’ investiciu vo forme nutnosti
in&talacie cca 30 m samonosného izolovaného kablu typu NFA2X 2x16 vratane prisludnych zavesov od koncového
podperného bodu ¢. 220.

V ramci vystavby je navrhnuty novy hlinikovy prirubovy stoziar vy$ky 7 m. StoZiar sa umiestiiuje na
pripraveny zakladovy rost v zakladovom stoziari. Napojenie svietidla bude rieSené kablom CYKY 3Cx1,5 zo
stoziarovej svorkovnice.

Pri rekonstrukcii bude vymenenych / doplnenych 310 ks vyloznikov a 10 ks konzdl za nové, nakolko
stigasny stav tychto vyloznikov je nevyhovujtci. Demontovanych bude teda 264 ks vyloznikov a 10 ks konzél.

Pocet vyloznikov
VVO5A 13
\V05B 1
\05C 1
V10A 29
V10B 3
\V10C 2
V15A 14
\V15B 2
\VV20A 191
\V20B 9
\V20C 34

konzola beton 7
konzola ocel .
redukcia 9
vyloznik atyp 2
Sucet 320

Tab. L Typy a poéty vyloznikov v navrhovanej stistave VO
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V ramci rekonStrukcie navrhujeme vymenit’ vSetky rozvadzaée za nové a premiestnit’ ich na inu
poziciu mimo stoziare distribuéného rozvodu NN ako pilierové rozvadzace na povrchu.

V rozvadzacoch budi vykonané zmeny hodnét hlavnych istiCov na nizsiu hodnotu (vzhladom na
nabehovu Spi¢ku LED €ipov pri zopnuti). V ramci rekonstrukcie odporu€ame upravit napojenie jednotlivych vedeni
na fazy tak, aby bolo zatazenie fdz rovnomerné.

. Hlavny istié¢ Navrh zmeny Velkost’ | cena za isti¢
i (A) Ostiva | Vymena | istiéa | (€ bez DPH)
1 3x32 ostava - 3x32A 224,64
2 3x32 - vymena 3x25A 175,50
3 3x63 ostava - 3x63A 441,56
4 3x25 ostava - 3x25A 175,50
5 3x32 - vymena 3x25A 175,50
6 3x32 - vymena 3x25A 175,50
7 3x25 ostava - 3x25A 175,50
8 1x10 ostava B 1x10A 23,17
Spolu 1566,87

Tab. M Velkosti isticov jednotlivych RVO

Po prispdsobeni hlavnych isticov k navrhovanej spotrebe celkova suma za rezervovanu kapacitu bude na
urovni 1 570,- Eur bez DPH.

Kabel AYKY-J 4x25 bude zo vzdu$ného rozvodu nn vedenia zvedeny do pripojkovej istiacej skrine SPP2. Zo
skrine SPP2 bude kablom AYKY-J 4x25 napdjany rozvadza¢ verejného osvetlenia. Prechod kablov po beténovom
stoZiari nn vedenia do zeme bude chraneny ocelovou chrani¢kou minimalne do vysky 2,5 metra. Chranicka sa
pripevni k stipu nn vedenia pomocou stahovacich Fe pasok. Kable budd uloZené v zeleni v hibke 700mm a uloZené
v chrani¢ke Kopoflex 63. Trasa pokladky kabla bude chranena vystraznou féliou. Do skrinky SPP2 sa osadia poistky
PH 00 40A.

Samotna skrinku SPP2, istenie pripojky, zvod do pripojkovej skrine zabezpeci prevadzkovatel
distribuéného vedenia v obci.

Nova zemna pripojka RVO bude rie$ena kablom AYKY J4x25. Vyzbroj rozvadzaca bude tvorit hlavny isti¢ B
podla potreby, priprava pre fakturaény elektromer (min. priestor 200mm/400mm/160mm) a HDO (min. priestor
150mm/200mm/160mm). Na spinanie bude pouzity styka¢ ovladany astronomickym kalendarom. Z rozvadzaca budu
vychadzat vetvy na napojenie svietidiel. V rozvadzadi sa instaluje osvetlenie RVO ajedna zasuvka 16A/230V.
Spodny okraj dvierok musi byt minimalne 50 cm nad uroviiou okolitého terénu. Ciselnik elektromeru musi byt
umiestneny vo vyske od 1000mm do 1700mm. ZataZenie jednotlivych faz musi byt rovnomerné.

Umiestnenie rozvadzaca je nutné v minimalnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu. Umiestnenie RVO
musi byt také aby bola zabezpe&ena podmienka trvalej pristupnosti s dostatoénym priestorom. Tento priestor musi
byt minimalne 80 cm pred €elnou stenou a 30 cm na kazdej strane RVO.

U privodu aj vyvodu je nutné dodrzat' sled faz.

L1 faza — ¢ierna

L2 faza — hneda

L3 faza — Gierna

PEN — zelenozlta (TN-C)
PE — zelenozlta (TN-S)
N — bledomodra

o
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2.2. Specifikdcia pouzitych zariadeni
2.2.1.  StoZiare a vyloZniky

VyloZniky pre predpété beténové stoZiare pouZité v rdmci rekonstrukcie

.._ﬁl;..._._..:_.__._":. —F._

Upevnenie vyloznika na stip nn vedenia je mozné realizovat pomocou zavitovej tyce alebo upinacej nerezovej
pasky napr. ,Bandimex". V pripade vyloZnikov je nutné uhol, dizku a vysku vylozenia prispésobit’ konkrétnym
poziadavkam resp. svetelno-technickému vypoétu. Vo vieobecnosti vak plati, dizku vyloZenia je nutné
prispésobit’ aktudlnej vzdialenosti stoZiara od komunikécie aby svietidlo bolo éo najbliz$ie k hrane
komunikacie!!!

2.2.2. Suvietidla - technické parametre

Energetické a svetelno-technické parametre cestnych svietidiel:

o Krytie svietidla zodpovedajlice min: IP 66

o Uginnik svietidla cos @ bez regulacie min.: 0,95

¢ Index podania farieb min.: 70 Ra

e Podciato¢ny prikon svietidla max: 26 W, 35 W, 44 W, 62W

e Merny svetelny vykon svietidla: 104 lumen/Watt

e Typ predradnika: elektronicky stmievatelny

e Typ svetelného zdroja svietidla: LED

e Ochrana proti prehriatiu: ano

o Material telesa: vysoko tepelne vodivy a koroézii odolny
hlinikovy odliatok

e Povrchova uprava: odolna praskova farba

o Stupen ochrany svietidla proti mechanickym narazom: min. 1K08,

o  Kryt optickej ¢asti: polykarbonat alebo mineralne sklo

e Hmotnost svietidla: max. 10 kg

o Nahradna teplota chromatickosti svetelného zdroja: 4000 Kelvinov £ 5% (neutralna biela)

o Zivotnost svietidla pri L8OF10 alebo L80B50 min: 100 000 hod.

e VyZarovacia charakteristika: cestna asymetricka

e Funkcia udrZiavania konstantného svetelného toku (CLO): ano
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Energetické a svetelno-technické parametre reflektora typu CoreLine Tempo BPV 80 LED80/NWS / CoreLine
Tempo BPV 120 LED120/NWS:

Min. krytie IP 65

Min. krytie 1K 08

Typ predradnika: elektronicky

Typ svetelného zdroja svietidla: LED

MozZnost prispdsobenia smeru svietenia reflektora rozmedzi -120°az +120°
Zivotnost pri L80OF10 minimalne 50000 hod.

Nahradna teplota chromatickosti svetelného zdroja: max. 4000 K
Pociatoény vstupny prikon 80 W / 120 W

Pociato¢ny svetelny tok 8 000 Im / 12 000 Im

Nestmievatelné

Teleso svietidla s hlinikovej zliatiny

Index podania farieb: min. Ra 70

VyZarovacia charakteristika: symetricka

Max. hmotnost 6,6 kg.

Energetické a svetelno-technické parametre parkovych svietidiel typu Classic Street do 42 W:

2.2.3.

krytie svietidla musi byt minimalne IP 66.

odolnost' proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen IK 09 — vysoka mechanicka pevnost svietidla
zarucuje jeho odolnost proti itokom vandalov, padu konarov stromov, ladu a snehu zo striech domov a pod.
Typ predradnika: elektronicky

Typ svetelného zdroja svietidla: LED

Zivotnost' minimalne 100000 hod.

Nahradna teplota chromatickosti svetelného zdroja: max. 3000K

Pociatoéna merna Gcéinnost LED svietidla 87 Im/W

Stmievatelné

Uginnik svietidla cos ¢ min.: 0,9

vyZarovanie $iroké pre obytné zény (DRW) alebo symetrické (DS)

Index podania farieb min.: Ra = 80

Max. hmotnost 11 kg

Celkova dizka: 428 mm

Celkova $irka: 428 mm

Celkova vyska: 586 mm

Ostatné

Prepichovacie svorky na izolovany vodi¢: Skladaju sa z 2 plastovych &asti, v ktorych sa nachadzaji ozubené

svorky. Pocas dotahovania skrutky preniknii prepichovacie Geluste cez izolaciu a tak zabezpedia dokonaly kontakt.
Po dotiahnuti sa odtrhne hlava matice. Univerzéine prudové svorky st uréené na napojenie na holé AlFe vedenie.
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Nosné a Kotevné svorky: uréené su na kotvenie izolovanych vodicov. Skladaju sa z telesa, dvoch klinov
a oddelitelného a nastavitelného zavesu.

Nosna svorka- priebezné vedenie Kotevna svorka

Hakova kotva: Upeviiuje sa k stipu pomocou kovovych pasok. Max. zatazenie je min. 17,8 kN horizontalne
a 12,5 kN vertikalne. Sltzi na uchytenie nosnych a kotevnych svoriek. Do lomu mensieho ako 30° je mozné pouZit na
zavesenie izolovaného vodita svorku pre priebezné vedenie.

Zavesny kabel NFA2X — AES 4x16 Hakova kotva

Obr. 8

2.3. Udrzba verejného osvetlenia

Ako kazdé technické zariadenie aj zariadenia a pristroje ststavy VO zaradené do prevadzky podliehaju
svojej technickej a efektivnej Zivotnosti. Verejné osvetlenie je zariadenie instalované vo vonkajSom prostredi. Udrzba
je jednym zo zakladnych predpokladov udrzania optimalnych parametrov zariadenia, dostatonej efektivnej Zivotnosti
a stabilnej osvetlenosti. Udrzba ststav verejného osvetlenia znamena preventivnu Udrzbu, nahradzanie
opotrebovanych a chybnych &asti osvetlovacej sustavy. Délezitou &innostou udrzby je zabezpeCit bezpeénost
elektrického zariadenia podla platnych STN-EN a zabezpeCovat pravidelné vykonavanie predpisanych revizii.
Dalou dalezitou &innostou Udrzby je upozoriiovat na technické nedostatky zvereného zariadenia s ciefom oich
odstranenie.

Udrzba sustav verejného osvetlenia realizuje preventivne udrzbové prace podfa platnych STN-EN
a kontrolnu ¢innost' na:

e Vzdusnom lanovom a zemnom kablovom vedeni VO
QOvladacich zariadeniach

e Stoziaroch

e Svietidlach

o Rozvadzacoch

o Konzervacia nosnych Gasti a pristroj vodi poveternostnym vplyvom

o Prevadzkovanie zariadenia podla ro&nych harmonogramov avedenie zaznamov o stave
_ prevadzkovaného zariadenia

e  Opravy portch svietidiel

o QOdstrarfiovanie kablovych portch

o Vymena chybnych vybojok a inych chybnych &asti zariadenia.

o Zabezpe&enie likvidacie chybnych vybojok a Ziariviek podla predpisov o nakladani s nebezpecnym

odpadom.
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VO

Plan adrzby sustavy verejného osvetlenia

pre sodikové vybojky pre LED
VVymena svetelnych zdrojov 4 roky —
Cistenie svetelnoginnych gasti pri vymene svetelnych zdrojov 4 roky
Vymena svietidiel 20 rokov 20 rokov
Nater stoZiarov 5 rokov 5 rokov
Revizie 3 roky 3 roky

Tab. N Plan udrzby sustavy VO

Kontrolna ¢innost’

Kontrolna ¢&innost vyplyva z povinnej starostlivosti a Gdrzby o elektrické zariadenie vratane odbornych
protokolovanych skusok podla STN 33 1500 a dal$ich noriem suvisiacich s verejnym osvetlenim.

Preventivna udrzba

Preventivna udrzba je neoddelitelnou stc¢astou prevadzky verejného osvetlenia. Planované

udrzbové prace

ako hromadna vymena svetelnych zdrojov, vymena kompenzacnych kondenzatorov po efektivnej Zivotnosti a nater
stoziarov alebo zatesnenie patic su &innostami, ktoré zvySuju Zivotnost a funk&nost systému, atym zabrariuju
vaznym porucham a nepredpokladanym finanénym investiciam.

Bezna udrzba a odstrariovanie zavad

Operativna vymena chybnych svetelnych zdrojov

Operativna vymena chybnych ¢asti svietidiel alebo poSkodenych svietidiel.

Skupinova vymena a rekons$trukcia starych svetelnych miest

Cistenie svietidiel a rekonstrukcia tesneni a Gistenie elektrickych spojov svorkovnic.
Odstrariovanie poruch spdsobenych vandalizmom, poveternostnymi vplyvmi alebo dopranym
Servisna a obchodna ¢innost

RozSirovanie a dopliiovanie udrzby o nové Casti sustavy

Spolupraca s externymi dodavatelmi na investi¢nej vystavbe

Cinnosti spravy a dispeéingu

Zabezped&enie nahlasovania portich obéanmi
Riadenie odstrafiovania nahlasenych poruch a staznosti

i nehodami.

Obsluha pre spinanie a vypinanie sustavy, rieSenie nidzovych a vaznych havarijnych stavov.

Cinnosti evidencie na zariadeni ststavy VO.

Zaznam prevadzkovych stavov a parametrov.
Vyhodnocovanie efektivnosti prevadzky.

Sumarizacie vykonanych prac.

Planovanie investicii do spravy a obnovy sustav VO.
Aktualizacia mapovych dokumentacii — pasportu sustavy.
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2.4. Vyhodnotenie tspor elektrickej energie a navratnosti investicie

Vypocet Uspor elektrickej energie so zohladnenim Uspor dosiahnutych regulaciou intenzity rekonstruovanych
Casti bol uréeny na zaklade znalosti pévodnej Struktury (vid. kapitola 3.1 — svetelné zdroje) a skuto¢nych spotrieb
elektrickej energie zroku 2015. Uspory st kalkulované na zaklade predpokladaného ¢asu svietenia 3 900 hodin
rocne.

V ramci svietidla bude pouZity elektronicky predradnik s autonémnym prepinanim prikonu na 60%. Prepnutie
na 60% sa uskuto¢ni priblizne o 23:00. Hodnota znizeného vykonu na 60% zostane a do 5:00. V &ase od 5:00 az
do vypnutia verejného osvetlenia bude osvetlenie prevadzkované s vykonom na 100%.

Vo vypoéte predpokladame aj 15% strat elektriny na vedeni.

V pripade rekonstrukcie v rozsahu vymeny svietidiel bez doplnenia predpokladame celkové roéné
finanéné uspory na spotrebe elektriny na trovni 10 060,- Eur bez DPH (pri uvazovanej 100% funkénosti
existujucej sustavy), ¢o tvori Gisporu vo vyske 42,87% z pévodnej teoretickej spotrehy.

V pripade rekonstrukcie v rozsahu vymeny svietidiel s doplnenim predpokladame celkové roéné
financné dspory na spotrebe elektriny na urovni 8 340,- Eur bez DPH (pri uvazovanej 100% funkénosti
existujucej sustavy), ¢o tvori isporu vo vyske 31,95% z pévodnej teoretickej spotreby.

V porovnani so skuto¢nou fakturovanou spotrebou energie v pripade rekonstrukcie v rozsahu
vymeny svietidiel s doplnenim je dosiahnutelna spora 6 635,35 € bez DPH (2 362,85 € bez DPH za elektrinu
a4 272,50'€ bez DPH za Gdrzbu). ’ ;

Prilohy:
Situacia — sucasny stav
Situacia — navrhovany stav
Svetelno — technicky vypodet
Vykaz — vymer
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OSVETLENIE
Uchadzac: Obstaravatel’:
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Obec Pavlovce nad Uhom
Rampova 5 Kostolné namestie 1
040 01 KoSice 072 14 Pavlovce nad Uhom

_Modernizacia, prevadzka a Gidrzba stistavy verejného osvetlenia obce Pavlovce na
Uhom uspornou LED technolégiou “

SPLATKOVY KALENDAR

Na zaklade vyzvy na predkladanie ponuk pre zakazku ,Modernizacia, prevadzka a udrzba
ststavy verejného osvetlenia obce Pavlovce na Uhom uspornou LED technolégiou” vyhlasenej

verejnym obstaravatelom Obec Pavlovce nad Uhom, predkladame splatkovy kalendar,
Mesaéna splatka podla bodu 7.2.1 Zmluvy o dielo pre 180 mesiacov je: 1600,00 EUR s DPH
Splatka za sluzbu podta bodu 7.2.2 Zmluvy o dielo pre 12 mesiacov je: 1 185,00 EUR s DPH

Celkova tiastka zaplatena formou splétok je: 501 300,00 EUR s DPH

ELTOROBSHETLENIE, s.r.0.
Rampova 52040 (. i se

ICO: 36)17545T

I& DES=E5-2020056506—— | F90/
s T gl - otios, dia /1.1, 200
Ing. Tomas Simko

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

konatel




Sat'ainé podklady
Podlimitnd zakazka

Priloha & 5 k Zmluve o dielo

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

PREVADZKOVY PORIADOK

1
Uvodné ustanovenia

Objedndvatel v zmysle ¢l 4 bod 4.1.2 Zmluvy o dielo prenechdva  zhotovitelovi
(prevadzkovatelovi) prevddzkovanie siistavy verejného osvetlenia, ktord je majetkom verejného
obstarévatela, najméi za icelom zvySenia energetickej efektivnosti jeho prevddzkovania
a znifovania ndkladov na jeho tidrzbu v silade s prislusnymi legislativnymi opatreniami, tak aby
bola dosiahnutd vyssia tiroven ucinnosti a hospoddrnosti siistavy verejného osvetlenia, vy§§ia
energetickd a svetelnd ii¢innost a iispory v rezijnych ndkladoch verejného osvetlenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v siilade s ustanoveniami tejto zmluvy zhotovitel' docasne preberd
od verejného obstardvatela prevddzkovanie siistavy verejného osvetlenia a titto bude dalej za
podmienok av rozsahu uvedenom v tomto prevadzkovom poriadku  avzmysle zmluvy
prevddzkovat' pocas doby 15 rokov.

Okrem siistavy verejného osvetlenia, obsahujiiceho aj vianocnii wzdobu objedndvatela,
objednavatel prenechd zhotovitelovi aj vetky odberné miesta, ku ktorym sii pripojené Zariadenia
verejného osvetlenia, do uZivania na obdobie trvania podla bodu 1.2. Objedndvatel sithlasi, aby
zmluva a prenechanie odbernych miest do uZivania zhotovitelovi boli podkladom na zmenu
ufivatela odbernych miest, a to za ticelom aby zhotovitel na viastnii zodpovednost zacal proces
zmeny dodavatela elektrickej energie do tychto odbernych miest.

II.
Prevddzkovanie sistavy verejného osvetlenia

Zhotovitel sa zaviizuje v stilade s touto zmluvou a vSeobecne zdvéznymi prdavaymi predpismi

prevadzkoval' sustavu verejného osvetlenia vo svojom mene, na svoj uclet ana viastné

nebezpedenstvo a udrfiavat sistavu verejného osvetlenia v prevadzkyschopnom stave. Pre

vyhicenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasujii, Ze pri prevddzkovani siistavy verejného

osvetlenia vystupuje zhotovitel ako samostatny pravny subjekt voci Statnym, resp. inym spravaym

a kontrolnym orgdnom, zodpoveda za dodrziavanie vietkych vSeobecne zdvdznych prdvnych

predpisov sivisiacich s jeho ¢innostou a vylucne sam zndsa ndsledky v pripade ich poruSenia.

Objedndvatel’ sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejio zmluve pocas trvania prevadzkovej

doby umoznit azabezpecit zhotovitelovi moinost’ neruSenej prevadzky sistavy verejného

osvetlenia, ako aj zdrat sa akychkolvek pravnych a inych iikonov, ktoré by stazovali alebo marili

plnenie zdavézkov zhotovitela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje pre Objedndvatela vykondvat prevdadzku, spravu, udrzbu a beiné opravy

verejného osvetlenia, (dalej len ,, éinnost”™ alebo ,, ¢innosti®), ktord pozostava najmd z:

a) prevddzka verejného osvetlenia (dalej len "VO") — na celom rozsahu VO:

— sprdvu, vrdtane evidencie poriich verejného osvetlenia

— kontrola a nastavovanie spinacich prvkov verejného osvetlenia tak, aby bola sustava
prevddzkovand v éase po zotmenti slnka a pred vychodom slnka v dase zniZenej viditelnosti,
maximdine 4000 hodin/rok

— periodicka rocnd kontrola stavu stoZiarov, vyloZnikov, svietidiel, rozvddzacov VO /RVO/,
kéblovych a vzdusnych rozvodov VO (zmeny stavu hldsit bezodkladne Objedndvatelovi),
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— zistovanie neoprdavnenych odberov z rozvodov VO a umiestneni informacno-navadzacich tabul
na stofiaroch VO a ich hldsenie Objedndvatelovi,

— komunikdcia s Objedndvatelom za icelom hldsenia potreby oprav zariadeni VO (vymena
svietidiel, svetelnych zdrojov, stlpov, rozvddzacov a oprav rozvodov VO) a potreby doplnenia
a montdze ndhradmych dielov na zariadeni VO (poistky, istice, stykace, stoZiarové vyzbroje,
kryty stoFiarovych vyzbroji, dvierka rozvidzalov, pdtice a pod.),

— vyhotovenie a vedenie aktudlneho pasportu VO a evidencia vietkych zdsahov (s pouZitim
materidlu a ndhradnych dielov) vykonanych na zariadeniach VO,

— zabezpecovanie obstarania materidlu a potrebného tovaru v sivislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy a v stiéinnosti s Objedndvatelom (objednavky u Objedndvatela),

— koordindcia Cinnosti tretich 0s6b vykondvajiicich zdsahy na zariadeni VO (v pripade potreby),

~ zabezpecovanie zdsahovo-iidrzbdrskej servisnej sluzby VO,

— zabezpecdovanie inych, blifsie neSpecifikovanych ¢innosti sivisiacich s prevadzkou VO v mene
a v zaujme Objedndvatela,

b) tidrzba VO — pravidelnd preventivaa iidriba rozvdadzacov VO, vratane ich ndterov,

- pravidelnd preventivna idriba stoZiarovych vyzbroji, krytov stoZiarovych vyzbroji a pdtic
stoZiarov,

- kontrola stavu stoZiarov, vyloinikov, svietidiel, kablovych a vzdusnych rozvodov VO (zmeny
stavu sa hlasia Objednadvatelovi),

- zabezpelenie odbornych prehliadok a skiiSok (revizii) v intervaloch predpisanych prisluSnymi
STN.

¢ ) bezné opravy VO:

— odstrdnenie zavad na poSkodenom/nefunkénom modernizovanom svietidle

— odstrdnenie zdvad na poSkodenom/nefunkénom nemodernizovanom svietidle (zahtia vymenu
svetelného zdroja, tImivky alebo §tartéra vrdtane materidlu, v pripade nerentabilnosti opravy
nezahfha cenu nového svietidla),

— odstrdnenie poriich na privodnych vodicoch ku svietidldm od miesta spojenia s hlavnym
napdjacim vedenim ku svietidlu vrdtane pripojovacich svoriek

— odstranenie poriich na rekonstruovanych napdjacich vedeniach

— odstranenie poriich na spinacich a istiacich prvkoch v rekonStruovanych rozvdadzacoch
verejného osvetlenia,

— odstrdnenie poriich na istiacich prvkoch v rozvddzacoch verejného osvetlenia,

— vyrovnanie postavenia a ukotvenia stozZiarov VO, ktoré boli postavené zhotovitelom,

— nastavenie sprdvneho uchytenia vyloznikov a pod.

1
Odovzdanie suistavy verejného osvetlenia zhotovitePovi

Najneskér do 7 dni odo diia ticinnosti tejto zmluvy objedndvatel odovzda do SluZobnej prevddzky
zhotovitelovi siistavu verejného osvetlenia, v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Zhotovitel sa pred
prevzatim siistavy verejného osvetlenia opditovne obozndmi s jej stavom a s pripadnymi vadami,
ktoré vznikli od obhliadky uskutoénenej zhotovitelom pred uzatvorenim tejto zmluvy (s vynimkou
takych konstrukénych vdad a skrytjch vad, ktoré nemohol zistit' ani pri riadnej odbornej
starostlivosti) s odbornou starostlivostou. Zmluvné strany podpisu Odovzddvact protokol, kiory (i)
opisuje stav, polet a umiestnenie Zariadeni verejného osvetlenia v case odovzdania a oznacenie
odbernych miest, na ktoré sii tieto pripojené (ii) stavy na meracich zariadeniach, cez ktoré si
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zabezpedované doddvky elektrickej energie na prevddzku Zariadeni, (iii) vSetky poruchy, vady,
poskodenia a priblizny stav opotrebenia Zariadeni existujiicich ku diu protokoldrneho odovzdania.
Objednadvatel sa zavizuje, Ze ku ditu protokoldrneho odovzdania, ak sa zmluvné strany nedohodnii
na inom termine, vykond itkony smerujiice k ukonéeniu zmluvného vztahu na doddavku elektriny do
odbernych miest, ku ktorym sii pripojené Zariadenia verejného osvetlenia so svojim pévodnym
doddvatelom.

Objedndvatel sithlasi s tym, aby zhotovitel na viastnii zodpovednost zacal proces zmeny doddvatela
elektriny do Odbernych miest, na ktoré sii napojené Zariadenia verejného osvetlenia, tak aby zmena
nového doddvatela bezprostredne nadvézovala na skoncenie zmluvného vztahu podla bodu 3.2
tohto prevddzkového poriadku Objedndvatel sihlasi s tym, Ze zhotovitel bude najmenej pocas
prevddzkovej doby zabezpecoval doddavku elektriny do odbernych miest. Ak by z ukoncenia
zmluvného vztahu podla bodu 3.2 tohto prevddzkového poriadku vyplyvali objedndvatelovi sankcie
spojené s predéasnym ukonéenim zmluvného vztahu a zhotovitel' by na ukonceni zmluvného vztahu
nadalej trval, zavizuje sa uhradit objedndvatelovi Skodu spésobenti takym ukoncenim zmluvného
vztahu, a to najmd sankcie vyplyvajiice z predéasného ukonéenia zmluvného vztahu podla bodu 3.2
tohto previdzkového poriadku.

Zhotovitel zabezpedi doddvku elektriny do jednotlivych odbernych miest a zavizuje sa v zmluvnych
vztahoch tpkajiicich sa dodavky elekiriny vystupovat s doddvatelom elektriny vo vlastnom mene
a na vlastii zodpovednost. Zhotovitel je povinny vo vlastnom mene zabezpecit aj sluzby distribiicie
elektriny a uzatvorit pre odberné miesta, na ktoré sii Zariadenia verejného osvetlenia pripojené,
zmluvu o pristupe do distribuénej stistavy, ak tdto nie je objedndvatelom uzatvorend. Objedndvatel
Jje povinny podla poZiadavky zhotovitel poskytmit sii¢innost v procese zmeny doddvatela elekiriny
a zabezpecenia distribiicie, najmd je povinny: umozinit zhotovitelovi, jeho zamestnancom,
dodavatelom alebo subdoddvatelom pristup k jednotlivim zariadeniam, vybaveniu, elektrickym
rozvodom komunikdciam alebo inym objektom, ktoré siuvisia so Zariadeniami,; informovat
zhotovitela bezodkladne o akychkolvek poZiadavkach kladenych zo strany inych spravcov
dotknutych objektov alebo inych opravnenych subjektov; vykonat vietky iikony s cielom umoZnit
neruseny a plny vykon Slufobnej prevdadzky zo strany zhotovitela, vrdtane sucinnosti pri
zabezpedeni zmeny doddvatela a zmeny v subjekte odberatela elektriny uréenej pre Zariadenia
verejného osvetlenia.

Objedndvatel potvrdzuje, Ze je zabezpedend distribiicia elektriny a napojenie Zariadeni na verejné
rozvody elektriny a verejné komunikdcie a boli uhradené sivisiace poplatky za inStaldciu, pripojenie
a pristup do distribucnej ststavy.

Objedndvatel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by znemoznilo alebo stazilo
zhotovitelovi zabezpecovat doddavku a distribiiciu elektriny za podmienok podla tejto zmluvy.

1v.
Prevddzkovd doba a pravne ndsledky jej uplynutia

Trvanie Prevddzkovej doby. Zhotovitel’ sa zaviizuje prevdadzkovat sistavu verejného osvetlenia
pocas dohodnutej prevddzkovej doby, kiord trvd po dobu 15 (pitndst) rokov odo dna
nadobudnutia iiéinnosti zmluvy o dielo.

Uplynutie Prevddzkovej doby.

4.2.1 Zhotovitel je povinny ku diu uplynutia prevddzkovej doby ukoncit prevddzku verejného
osvetlenia a stistavu verejného osvetlenia (ako celok) odovzdat objedndvatefom v stave v
akom stoji a lei, zodpovedajiicom beznému opotrebovaniu vyvolanému beznou prevadzkou
Zariadenia pocas prevadzkovej doby s vykonanou Riadnou tidrzbou a Mimoriadnou iidrzbou
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tak, aby bola v prevddzkyschopnom stave, a aby objedndvatel mohol plynule pokracovat'v jej
prevadzike. V pripade, ak bude zistend chybnd funkdnost éasti, ktoré boli predmetom Riadnej
udrzby, zhotovitel sa zavizuje zabezpedit obnovenie funkcnosti Zariadenia, alebo jeho
chybnych a nefunkénych éasti.

Odovzdanie sistavy verejného osvetlenia sa uskutocéni prostrednictvom Preberacieho
protokolu. Objednavatel je povinny ku ditu uplynutia prevddzkovej doby sistavu verejného
osvetlenia od zhotovitela prevziat. V pripade poruSenia povinnosti podla predchddzajiicej
vety sa objedndvatel zavizuje uhradit zhotovitelovi vietky oprdvnené ndklady spojené
s prevadzkou verejného osvetlenia za kaZdy deit odo dria uplynutia prevadzkovej doby do dna
protokolarneho prevzatia sustavy verejného osvetlenia. Zhotovitel okrem vyssie uvedeného
prevedie na objedndvatela bez ndroku na dalSiv odplatu aj vietky prdava a zaviizky tkajiice
sa prevadzky verejného osvetlenia, pri ktorych je takyto prevod mozny.

V protokole o odovzdani Zariadeni verejného osvetlenia budi uvedené aj iidaje odéitané
z meracov elektriny, cez ktoré je merand dodavka elektriny do Zariadeni verejného osvetlenia.
Objedndvatel je povinny uskutocénit vietky registracné iikony u prislusného prevaidzkovatela
distribucnej siistavy spojené s nadobudnutim uZivacieho prdva k odbernym miestam, ku
ktorym sit modernizované Zariadenia pripojené. Ak sa zmluvné strany nedohodmi inak, je
objedndvatel tieZ povinny zacat proces zmeny doddvatela elekiriny do odbernych miest, na
ktoré sii pripojené Zariadenia verejného osvetlenia, na viastnii tarchu azodpovednost.
V pripade, ak objedndvatel’ neuskutoéni proces zmeny doddvatela elektriny v lehote do 10
dni odo diia protokoldrneho prevzatia sistavy verejného osvetlenia a zmluvné strany sa ani
nedohodnii inak, objedndvatel je povinny uhradit zhotovitelovi odplatu za dodanii elekirinu
a za distribiiciu elektriny (vrdtane vsetkych distribucnych poplatkov, ktoré urci Urad pre
reguldciu sietovych odvetvi), odo dia protokoldrneho odovzdania do dia zmeny postavenia
objedndvatela ako zmluvného subjektu v zmluvnych vztahoch s doddvatelom a distribiitorom
elektriny; splatnost odplaty je do 10 dni odo diia dorucenia faktiry zhotovitelovi, za prislusny
kalenddrny mesiac. Zhotovitel' je povinny poskytmit objedndvatelovi siiéinnost’ potrebnit na
zmenu doddvatela elektriny.

V.
Osobitné vzdjomné prava a povinnosti gmluvnych strdn

3.1 Zmluvné strany si pri plneni predmetu zmluvy zodpovedné za nasledovné plnenia:

5.1.1

512

Zhotovitel je povinny zabezpedit Sluobmi prevddziu a funkénost’ vsetkych modernizovanych
Zariadeni a poskytnutie sluzby verejného osvetlenia vrdtane zdruzenej dodavky elektriny
pocas prevadzkovej doby, a je povinny zasiahnut na obnovenie funkénosti Osvetlovacich telies
v modernizovanych Zariadeniach, vyvolanych ndsledkom ich poruchy spodivajiicej v povahe
Osvetlovacieho telesa a/alebo jeho opotrebenia. Objedndvatel bude oznamovat zhotovitelovi
potrebu prdac avykonov na obnovenie funkénosti Osvetlovacich telies, ktord mu bude
ozndamend zo strany Objednadvatela

Pri plneni predmetu zmluvy je zhotovitel povinny dodrZiavat vietky platné pravne predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany prdce a prijat vSetky opatrenia potrebné na zabezpedenie
ochrany Zivota a zdravia zamestnancov, a oséb vykondvajiicich prdce spojené s plnenim
predmetu zmluvy. Zdroven je povinny predchddzal vzniku $kéd na tretich osobdch alebo
veciach, je povinny chranit fivotné prostredie a brat zretel na ochranu Zivota a zdravia Zivych
tvorov.
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Zhotovitel je oprdvneny instalovat na oporné stlpy alebo nosné éasti, na ktorych sit umiestnené
modernizované Zariadenia, elektronicky monitorovaci a kontrolny systém uréeny na sluzbu
kontroly riadneho fungovania Osvetlovacich sistav a na sluzbu spustania a vypinania
Osvetlovacich telies.

Objedndvatel je nad rdamec povinnosti uvedenych v tejto zmluve ties povinny:

3.3.1 Vykondvat svoje kontrolné prévomoci podla tejto zmluvy v iizkej siicinnosti so zhotovitelom

tak, aby mu bolo umoznené plnit' sluzby v zmysle tejto zmluvy.

5.3.2 Zabezpecit' zhotovitelovi casovo avecne neobmedzeny pristup k Zariadeniam verejného

osvetlenia, vrdtane pristupu na uskutocnenie demontize Osvetlovacich siistav podla
podmienok tejto zmluvy, ako aj na pozemky vo viastnictve objedndvatela, ktoré nemaju povahu
verejnej komunikdcie alebo verejného priestranstva, fto vietko bez akéhokolvek
predchadzajiiceho siihlasu objedndvatela.
Ak vznikne dodatocne, na zdklade budiicich vieobecne zdviznych prdvnych predpisov, poéas
Prevadzkovej doby potreba tihrady akychkolvek dani alebo poplatkov, ktoré by mali podla
zdkona zatazoval objedndvatela, nie je objedndvatel oprdvneny preniest’ tieto ndklady
na zhotovitela.
Objednavatel je povinny vopred ozndmit zhotovitelovi instaldciu a umiestnenie akychkolvek
dodatkovych elektrickych zariadeni, ktoré neboli siicastou preberacieho protokolu  (napr.
dodatkové sldavnostné osvetlenie, kamery, merace rychlosti, reklamné plochy), ktoré budi
napojené na odberné miesta urcené na doddavku elektriny pre modernizované Zariadenia. Dalej
Jje povinny umoinit iicast zdstupcu zhotovitela pri instalacii dodatkovych zariadeni. Sicastou
pisomného ozndmenia je aj diska trvania umiestnenia dodatkovych zariadeni a mernd hodnota
ich prikonu.
V pripade vzniku novych lokalit verejného osvetlenia pocas plynutia prevadzkovej doby je
zhotovitel povinny vzial tieto do sprdavy v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel, ako prevddzkovatel siistavy verejného osvetlenia, nemd nérok na penazné plnenie
za sluzbu prevddzkovania a iidrzby verejného osvetlenia po dobu omeskania zhotovitela
s odstranenim zdvady v Zariadeni verejného osvetlenia.

VI
Kontrolné pravomoci objedndvatela

Vykondvanie SluZobnej previdzky podlieha kontrole zo strany objedndvatela, ktory je oprdavneny
prostrednictvom vlasmych poverenych oséb pocas prevddzkovej doby vykondvat kontroly
dodrziavania dojednanych podmienok v zmluve o dielo a tomto previdzkovom poriadku, a to
predovSetkym preverovat dodrziavanie povinnosti sivisiacich s Riadnou tidribou a Mimoriadnou
udrzbou modernizovanych Zariadeni, preveroval dodrziavanie povinnosti pri prevdadzkovani
verejného osvetlenia, v sillade s podmienkami zmluvy a prevédzkovym poriadkom. V pripade, ak
objedndvatel’ zisti porusenie povinnosti zhotovitela podla tohto prevddzkového poriadku,
pripadne zmluvy o dielo, je povinny o tejto skutocnosti bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych
dni po zisteni, informovat zhotovitela atito skutoénost preukdzaf, najmd  predlozenim
Jotodokumentdcie. Zhotovitel je povinny tiito napravit po obdfzani ozndmenia v termine podla
povahy poruenia povinnosti. Za poruSenie povinnosti poskytovat sluzbu verejného osvetlenia sa
nepovazuje preruSenie alebo obmedzenie distribiicie elektriny zo strany prislusného
prevadzkovatela distribucnej siistavy z dévodov podla odseku 7.7 tohto previdzkového poriadku.
Zhotovitel bude v rocnych intervaloch vidy k 31.5. nasledujiiceho roka objedndvatelovi odosielat
periodické spravy za predchddzajiici kalenddrny rok. Uvedend sprdva bude obsahovat najmd.:
o spravu o vykonanych zdsahoch v ramci riadnej 1idrzby,
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e spravu o vykonanych zasahoch mimoriadnej tidrzby,

e spravu o vykonanych zasahoch obnovenia funkcénosti modernizovanych Zariadeni,

e spotrebu elektriny (MWh).
Zhotovitel' sa zavizuje realizovat taky systém SluZobnej prevddzky, ktory umozni nepretrzité
preverovanie a presnit a doslednii kontrolu plynulosti a kvality vkonu Sluzobnej prevadzky.
Kontrolu kvality jednotlivych sluzZieb bude vykondvat objedndvatelom urdend osoba, ktord
preveri jej sitlad s podmienkami stanovenymi v zmluve o dielo a jej Prilohdch.

VII.
Okolnosti vylulujiice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktord nastala nezavisle od véle
povinnej zmluvnej strany, aktord jej brdni v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokiadat, Ze by povinnd zmluvnad strana tito prekdZku alebo jej ndsledky odvrdtila alebo
prekonala, a Ze by v éase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekdazku predvidala.
Zodpovednost nevylucuje prekdzka, ktord vznikla az v ¢ase, ked’ povinndg zmluvnd strana uz bola
v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospoddrskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti,
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukdze, Ze: nesplnenie nastalo ndsledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvrdtitelnych udalosti, prekdazky ani ich nasledky nebolo mozné v éase
uzatvdrania zmluvy predvidat, prekdazkam ani ich ndsledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich
prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvrdtitelné prekazky patria aj tie, ktoré boli spésobené neudelenim
uradnych povoleni, licencii alebo podobnych oprdavneni pre ucely plnenia za predpokladu, Ze
povinnd zmluvnd strana splnila vsetky zakonom poZadované povinnosti vratane podania staZnosti
za nekonanie a nedodrianie zdkonnej lehoty, podania Zaloby v rdmci sprdavneho konania
a vratane podnetu na prokuratiiru SR na upozornenie na prietahy v sprdavnom konani.

Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vietky okolnosti
ma vediet, Ze poru$i svoju povinnost zo zmluvy, je povinnd ozndmit druhej zmluvnej strane
povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude brdnit'v plneni povinnosti a poucit o jej désledkoch.
Sprava sa musi podat’ bez zbytocného odkladu po tom, o sa povinnd zmluvnad strana o prekdzke
dozvedela alebo pri naleZitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvni stranu nahradit Skodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist.
Ucinky okolnosti vylucujiicich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, dokial trvd prekdzka, s
ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujiice zodpovednost oslobodzujit povinmi zmluvnil
stranu od povinnosti platit zmluvnil pokutu v désledku poruSenia povinnosti, na ktorii sa tieto
okolnosti viaZu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujiicich zodpovednost opravnend zmluvna strana nemd pravo
na odstupenie od zmluvy.

Prerulenie distribiicie elektriny. Strany berii na vedomie, Ze prislusny previdzkovatel
distribucnej sustavy, na ktorii s odberné miesta modernizovanych Zariadeni napojené, je

opravneny obmedzit’ alebo prerudit distribuciu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnit dobu
v pripadoch (i) stanovenych v § 31 ods. 1 pism. e) platného Zdkona o energetike a o zmene
a doplnent niektorych zdkonov® a v prisluinych ustanoveniach Prevddzkového poriadku a (ii)

4
§ 31 ods. | pism. e) zakona ¢. 251/2012 Z. z. Zdkon o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdakonov: ,, Prevadzkovatel

distribucnej sustavy md pravo obmedzit' alebo prerusit bez ndroku na nahvadu skody okrem pripadov, ak skoda vznikla
zavinenim prevddzkovatela distribucnej sustavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutmit dobu distribiciu elektriny pri
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Surainé podklady
Podlimitnd zdakazka

na zdklade rozhodnutia Ministerstva hospoddrstva SR v rozsahu podla § 88 zékona o energetike
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov'. Pocas takéhoto preruSenia alebo obmedzenia nie je
zhotovitel povinny plnit povinnosti so zabezpecenim sluzieb prevddzky verejného osvetlenia. Tym
nie je dotknuty ndrok zhotovitela na dohodnuté rocné plnenie.

1.bezprostrednom ohrozeni Zivota, zdravia alebo majetku 0séb a pri likviddcii tichto stavov, 2. stavoch niidze alebo pri
predchddzani stavu niidze, 3. neoprdvinenom odbere elektriny, a to aZ do nahradenia Skody spésobenej neoprdvaenym odberom
a splnenia podmienok podla § 46 ods. 5, ak sa prevadzkovatel distribucnej siistavy, doddvatel elektriny a odberatel elektriny
nedohodnit inak, 4. zabrdneni alebo opakovanom neumozneni pristupu k meraciemu zariadeniu odberatelom elektriny alebo
vgrobcom elektriny, 5. prdcach na zariadeniach sistavy alebo v ochrannom pdsme, ak sii planované, 6. poruchdch na
zariadeniach siistavy a pocas ich odstrariovania, 7. doddvke alebo odbere elektriny zariadeniami, ktoré ohrozujii Zivot, zdravie
alebo majetok 0séb, 8. odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvitujii kvalitu a spolahlivost doddvky elektriny, a ak odberatel’
elektriny nezabezpedil obmedzenie tichto vplyvov dostupnymi technickymi prostriedkami, 9. dodavke elektriny zariadeniami,
ktoré ovplyviuyii kvalitu a spolahlivost doddvky elektriny, a ak virobea elektriny nezabezpecil obmedzenie tichto vplyvov
dostupnymi technickymi prostriedkami, 10. neplneni zmluvne dohodnutych platobnych podmienok za distribiiciu elektriny po
predehddzajiicej vyzve alebo neplneni povinnosti podla § 35 ods. 2 pism. g) a § 36 ods. 2 pism. d), 11. Ziadosti doddvatela
elektriny podla § 34 ods. 1 pism. ). "

’ § 88 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. Zikona o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

(1) Statnu spravu v energetike vykondva a) ministerstvo, b) tirad, c) Slovenskd obchodnd inSpekcia (dalej len ,, inspekcia®).
(2} Ministerstvo: a) zodpovedd za vypracovanie energetickej politiky na obdobie minimdlne 20 rokov, zodpovedd
za aktualizdciu energetickej politiky v minimdlne pétroénom cykle s ohladom na optimdlne vyuzitie domdceho surovinového,
prirodného, technického a ludského potencidlu, b) zabezpecuje plnenie prijatych zavizkov v oblasti energetiky, ktoré vyplyvajii
z medzindrodnych zmltiv, ktorymi je Slovenskd republika viazand a z élenstva v medzindrodnych organizacidch, c) zabezpeduje
sledovanie dodyrziavania bezpecnosti dodavky elektriny a plynu, d) prijima opatrenia zamerané na zabezpecenie bezpecnosti
doddvok elektriny a plynu vrdtane rozhodnutia o preruseni tasby plynu zo zdsobnika pre dothknutych iicastnikov trhu s plynom,
ktori uskladiuyjii plyn pre odberatelov mimo vymedzeného izemia podla§ 67 ods. 8, e) urcuje rozsah kritérii technickej
bezpecnosti siistavy a siete, f) uréuje povinnosti a rozhoduje o uplatneni povinnosti vo vieobecnom hospoddrskom zdujme
podla § 24, g) rozhoduje o uplatneni opatreni, ak ide o 1. ohrozenie celistvosti a integrity sustavy a siete, 2. ohrozenie
bezpecnosti a spolahlivosti prevadzky sistavy a siete, h) rozhoduje o vydani osvedcenia na vystavbu energetického zariadenia
podla § 12, i) prijima opatrenia na zabezpecenie zdmerov podpory vyroby elekiriny z obnovitelnych zdrojov energie, j)
uverejiuje kazdorocne do 31. jiila spravu o vysledkoch monitorovania bezpecnosti doddvok elektriny a sprdavu o vysledkoch
monitorovania bezpelnosti doddvok plynu a o prijatich a predpokladanych opatreniach na rie§enie bezpecnosti doddavok
elektriny a plynu; sprdavy uverejinge vo vestniku ministerstva a na webovom sidle ministerstva a zasiela Komisii, k) zasiela
Komisii Ziadost o udelenie vynimky z povinnosti, ktorych plnenie v wlyva zo spolocnych pravidiel pre vutitorny trh s elektrinou
avmiitorny trh s plynom, ) vyddva stanovisko k navihu regulacnej politiky podla osobitného predpisug") v otazkach sivisiacich
so stiladom s energetickou politikou a energetickou bezpecnostou, m) vyddva na navrh tiradu stanovisko k zémeru zmeny
spésobu pristupu do zdsobnika z dohodnutého pristupu na regulovany pristup a z regulovaného pristupu na dohodnuty pristup
podla osobitného predpisu,®’) n) wddva osvedcenie o odbornej spésobilosti v energetike, o) rozhoduje o wurceni
prevddzkovatela prenosovej stistavy a previdzkovatela prepravnej siete za previdzkovatela prenosovej siistavy alebo
prevadzkovatela prepravnej siete, ktory spl'r'za pozZiadavky nezavislosti podla § 30, 50, § 51 az 60 alebo § 61 aZ 63 a oznamuje
tiito skutocnost Komisii v siilade s osobitnym predpisom,’’) p) na Ziadost iiradu vyddva stanovisko o ohrozeni bezpecnosti
doddvok elektriny alebo doddvok plynu na vymedzenom tizemi a na tizemi Eurdpskej tinie podla osobitného predpisu,”’) g)
uverejiiuje na svojom webovom sidle praktické informdcie pre odberatelov elektriny a odberatelov plynu o ich prdvach
vypracované Komisiou, ¥) je zodpovednym orgdnom a plni iilohy zodpovedného orgdnu podla osobimého predpisu®®)okrem
tiloh, ktoré podla tohto zdkona plni previdzkovatel distribucnej siete, ktory na zdklade rozhodnutia ministerstva plni iilohy
plyndrenského dispecingu na vymedzenom iizemi, s) Ziada prislusné organy inych clenskych Statov o posilnenie obojsmernej
kapacity cezhranicného prepojenia prepravnej siete z dévodu bezpecnosti podla osobitného predpisu’) a prijima obdobné
Ziadosti prislusnych organov inych élenskych Stétov, 1) uverejiiuje na svojom webovom sidle informdcie o opatreniach vo
vSeobecnom hospoddrskom zdujme thkajiicich sa bezpecnosti doddvok plynu podla osobitného predpisu,w) u) vydava
stanovisko k stiladu vystavby priameho vedenia alebo vystavby priameho plynovodu so v§eobecnym hospoddrskym zdujmom a
s energetickou politikou, v) spolupracuje s tiradom na vypracovani metodického usmernenia pre elektroenergetické podniky a
plyndrenské podniky ohladom optimalizdcie vyuzivania elektriny a plynu vrdtane poskytovania sluZieb odberatelom elektriny
a odberatelom plynu, zameranych na zvysenie efektivnosti pri vyuZivani energie, uplatiovania cien a podmienok doddavky
elektriny a doddvky plynu spésobom zameranym na zvysenie efektivnosti pri vyuZivani energie, zavddzania inteligentnych
meracich systémov a modernizdcie siistav a sieti zameranej na zvySenie efektivnosti pri vyuZivani energie, ) je prislusnym
orgdnom podla osobimého predpisu.’’).
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7.8

Snurainé podklady
Podlimitnd zdakazka

Obmedzenie a PreruSenie plnenia SluZobnej prevddzky. Zhotovitel Je opravneny obmedzit’ alebo
prerusit’ SluZzobmii prevadzku, ato obmedzenim alebo iiplnym prerusenim sluzby verejného
osvetlenia, podla vlastmého uvdzenia, ak je objedndvatel v omeskani s tihradou ktorejkolvek
splatky o viac ako 30 dni a ak si objedndvatel nesplnil tito svoju povinnost ani v ndhradnom
termine, ktory mu poskytol zhotovitel' v pisomnej vyzve, ktory neméze byt kratsi ako 30 dni.
Zhotovitel v takom pripade nezodpovedd za vzniknuté Skody a nie je tym dotknuty jeho ndrok na
plnenie pocas doby, v ktorej nie je poskytovand Sluzobnd previdzka. Zhotovitel obnovi
obmedzenii alebo prerusemii Sluzobmi prevadzku bez zbytoéného odkladu po zdniku dévodu
prerudenia alebo obmedzenia. Objedndvatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi vsetky ndklady
vynalozené pri preruseni/obmedzeni a obnovy sluzby verejného osvetlenia.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela/Prevadzkovatela:

/L.|7 - Jowmars \\{\Nl/m L’LT

Movatd
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Priloha ¢. 6 k Zmluve o dielo

URCENIE CENY ZA PREVADZKU A UDRZBU VEREJNEHO OSVETLENIA PO SKONCENI

Cn

CPXE,

Vi

CDIS,

oT

1. ROKA ZMLUVY

Cn=1,25x CPXE,x Vi + CDIS, +kx OT [EUR]

kde:

ro¢né plnenie resp. cena za sluzbu uréend v EUR
kalendarny rok, pre ktory sa uréuje cena
aritmeticky priemer zdvere¢nych cien Base Load Year Futures P PXE SK BL Call -t na burze

PXE SK za obdobie od 01.01. do 30.06.kalendarneho roka predchadzajiceho roku, pre ktory sa
po&ita cena — http://www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Oficialni-KL/ pre SK v EUR/MWh;

objem elektriny potrebnej na zabezpeGenie prevadzky verejného osvetlenia vo vySke
indtalovaného vykonu svietidiel sustavy verejného osvetlenia v prislusSnom roku

cena za distribliciu elektriny a ostatné regulované zlozky (najmd TPS a TSS) urcené podla
cenového rozhodnutia URSO platného pre prislusné obdobie, vratane dani a poplatkov podla
platnej legislativy. Informécie o jednotkovych sadzbach, z ktorych bude vypocitand CDIS,
a kazdu ich neskor$iu zmenu zhotovitel’ ozndmi objednévatel'ovi. Pre uréenie CDIS, sa pouziji
distribu¢né poplatky a ostatné regulované polozky vo vyske platnej v roku, pre ktory sa cena
poéita aobjem elektriny potrebnej na zabezpetenie prevadzky verejného osvetlenia
v prislusnom roku

fixna cena za prevadzku a adrzbu jedného osvetlovacieho telesa verejného osvetlenia, ktoré je
predmetom udrzby a prevadzky podla zmluvy, vo vyske 35,80 EUR/rok

pocet osvetlovacich telies verejného osvetlenia, ktoré sii predmetom tdrzby a prevadzky podla
zmluvy



