ZMLUVA O DIELO ¢. 082/2018 NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Rekonstrukcia Hasi¢skej zbrojnice v obci Paviovce nad Uhom*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Pavlovce nad Uhom
Sidlo: Kostolné namestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Statutarny zastupca: Anton Kocela — starosta obce
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Anton Kocela — starosta obce
e-mail: paviovce@pavlovce.sk

ICO: 00 325 589

DIC: 2020739094

IC DPH: -

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo ugtu IBAN: SK81 5600 0000 0042 2683 6001

(dalej len "Objednavatel)

Zhotovitel: EL-BAU Plus s.r.o.

Sidlo: Trieda KVP 1, 040 23 KosSice — Sidlisko KVP
Statutarny zastupca: Luka$ ValCo - konatel

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Lukas Valco

vo veciach technickych: Lukas Valco

ICO: 47 693 711

DIC: 2024062040

ICDPH: SK2024062040

Obchodny register: KoSice I, vlozka ¢.35544/V
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo ugtu IBAN: SK73 0900 0000 0051 4226 5509

(d'alej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthnom mene a na vlastnu
zodpovednost stavebné prace adodavku materidlov na stavbe ,,Rekonstrukcia
Hasi¢skej zbrojnice v obci Pavlovce nad Uhom* (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.
2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
2.3 Zhotovitel znasa nebezpecfenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne



oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentéacia tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne ISO tak, aby sluzilo uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej
ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela
podla tejto  Zmluvy, je povinny zabezpeCit Zhotovitef na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
dielo technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j.
nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z
vykazu vymer/rozpoCtu, resp. nie je povinny zhotovit to, €o vyplyva z vykazu
vymer/rozpoc¢tu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vylu€ne skutoCne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu

cenu
cena bez DPH 67 300,00 eur
20 % DPH 13 460,00 eur
cena vratane DPH 80 760,00 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitefa vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a m6zu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela,
vratane doCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia po€as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,



3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 zalohovou fakturou,

4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskdér do piateho dna
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predloZit
ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za
Dielo. Suc€astou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych
konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni
od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Objednavatel poskytne zhotovitelovi zalohu do vySky 30 % z ceny diela do 7 dni od
podpisania zmluvy.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prisluSsnu faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objednavatela, priom za der doru€enia sa povazuje neskorsi z predmetnych
spOsobov doruc€enia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
a zakonom €. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat
minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktury,

- Udtovanu diastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné
miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,



- schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dfa podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych vbode 4.5 musi
obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych supisov prac,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konec¢nej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spésobenych
Objednavatelovi €innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitela vykonal po€as realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u€elom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle
bodov 4.5 az 4.6, resp. kone€na faktura aj podfa bodu 4.7 tohto ¢&lanku, je

Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova

lehota splatnosti faktury zacina plynut diom doruc€enia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfa doruc¢enia faktury.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori
Prilohu €. 3 Zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,
b) zalat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace najneskér do 85 pracovnych dni od zacatia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat
eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
poclas celej doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavateflom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k zhordeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacCatim realizacie Diela zabezpeit pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecCnost a ochranu zdravia pri



6.4

6.5
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6.7

6.8

6.9

6.10
6.11
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6.13

6.14

praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou &.
147/2013 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecCnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne
zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Peter Kudlaé, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpeclnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na
stavenisku a zaroven urCuje hlavného koordinatora €innosti Viliam O¢enas.
Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spésobilosti svojich pracovnikov vratane fotokoépii osvedceni
o zivnostenskom opravneni a inych osved&eni opraviujucich Zhotovitela k realizacii
Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
znamych subdodavatefov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto skuto¢nost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za
to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel
nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné anema k nim
Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych
STN v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Miroslav Kic a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Arch.Miroslav Varga.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami
tretich osbb.
Objednavatel je povinny zabezpecit’ vyty&enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpe€it prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stoCné, naklady na odber energii aostatné naklady z
prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje,
doCasné stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac
bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako
sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su su¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
S8kody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenu 8kodu pri realizacii
Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu Cast do pévodného stavu alebo zaplati
nahradu skody v plnej vyske.



6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skuSobny plan s ciefom preverit a
preukazat vhodnost technickych viastnosti Diela podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality
stavebnych prac a materidlov skudkami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu
uréenom Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu v8etky vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opatovné pozZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
mesacne za ucCasti zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudu zodpovedat zmluvne poZadovanym skudkam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit’' a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez me8kania a pisomne informovat Objednavatelfa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazZuje realizaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoclty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v

slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu,
dalSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plinenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentacie, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoCne sa tak mdze urobit v
nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.



8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelfom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
€) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania zadina plynat zaruéna doba a dizku jej
trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
Vv spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie
je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, ze spiha vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonané podla osvedCenych technoldgii a podla zavaznych technickych
noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi
bez zbyto€ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili
poCas vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:



- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitefa v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo
v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného
dovodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada
by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢&asti Diela prechadzaju do vlastnictva
Objednavatela ich zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10 € za kazdy zacCaty deri ome8kania. Objednavatel ma
zaroven narok na nahradu skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich
Zhotovitel zane odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, ze vady nebudu odstranené riadne a vCas, ma Objednavatel pravo
vady odstranit sam alebo ich nechat’ odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za
kazdé takéto porudenie Zmluvy.

10.3 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé poruSenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokolvek porudenia povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je
ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splinit
Svoj zavazok zo Zmluvy.

10.7 V pripade nedodrZzania zmluvnej povinnosti podla ¢l. 14.4 Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy defi nezamestnania 2 oséb vo vysSke
0,3 % zo zmluvnej ceny diela € bez DPH.
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v dbosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exeklcie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak
ide o0 omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omesSkani s plnenim ktoréhokofvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

- je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote
splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnd na
riadne avCasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného
upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku driu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyudétuju

v preukazatefnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dfiu doruéenia odstupenia od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti

Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju iastocnému plneniu,

resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto

Zmluvou ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej

nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby

zékona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,

rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni

Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a u€elu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po ucinnosti tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrzZiavat
v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich osOb, ktora by mohla byt, resp. bude
spOsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd prilohu €. 5 tejto
Zmluvy.

Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacCatia prac na
stavenisku az do ukoncCenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela poCas zaruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruCnej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Dielo proti kradezi a poSkodeniu
a poistit ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho
odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.



12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho &asti,
materialov alebo zariadeni po€as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré moéze v buducnosti vzniknut
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby
a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu
Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym
vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohfadfiujucom ustanovenie bodu 12.5
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi $kodu
spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovra
poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo vy3ke preukazatelne
vynaloZenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci
alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozZit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatela
a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v sulade s touto Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky,
ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat’ bezpecCnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, €innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najméa
hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v8etky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podfa ustanovenia § 421a Obcianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za Skodu spésobenu okolnostami, ktoré maiju
poévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni
zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdbze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrzZiavanie
predpisov o bezpecénosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov.



12.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osOGb bez Statnej
prisludnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skudkach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat vykonat
materialno-technické preskusanie Statnym alebo Stdtom uznavanym skuSobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverec¢né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopifiané, resp. zruené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelnu sucast zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je ucinna driom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie
vSak skér ako drniom nasledujucim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1
Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skuto¢nosti. Zmluva moze
nadobudnut’ uc€innost aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou
spoluuastou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze
sa zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato
zmluva nadobudne ucinnost.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad
SR, prisludna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit zamestnanie minimalne dvoch oséb, ktoré patria k
marginalizovanej romskej komunite a zarovern su dlhodobo nezamestnani po¢as celej
doby realizacie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k
plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku/dotacie na financovanie realizacie diela



neumozfuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.

14.6 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.7 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

14.8 Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha &€. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 5 — Poistna zmluva

14.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Pavlovce nad Uhom dna V KoSiciach dna

Objednavatel Zhotovitel



