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Zmluva o dielo ¢. 12-2011
podfa §536 a nasl Obchodného zakonnika v platnom zneni

CuL1
Zmluvné strany
1. Objednavatel: Obec Pavlovce nad Uhom
sidlo Obecny urad Paviovee nad Uhom

Kostolné namestie 1
072 14 Pavlovce nad Uhom

ICO 00325589
Stat. zast: Maria Dufincova, starostka
tel . +421 (0)56 6494202
fax.: +421 (0)56 6494536
a
2. Zhotovitel Ing. arch. Jozef Kuzma, autonizovany architekt
Duchnovi¢ovo namestie ¢ 1
080 01 Presov
ICO 10732993
DiC 10200874636
IC DPH SK1020974636
Banka VUB a. s, pobocka Presov
[T 37 840 - 572 /1 0200
tel.: +421 (0)51 75 987 20
fax +421 (0)51 75 987 22
CL 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zavazok:

a) zhotovitela, Ze vykona pre objednavatela dielo podfa ¢l 11l a odovzda ho
objednavatelovi, alebo verejnému prepravcovi v termine podfa &l V

b) objednavatela, 2e

1. poskytne zhotovitelovi potrebné podklady a oznami svoje poziadavky na obsah a
formu diela najneskor s podpisom zmluvy,

2. zhotovene dielo prevezme v dohodnutom mieste pinenia zavazku a zaplati zan
zhotovitelovi cenu za dielo podfa &l IV.

CL I
Dielo
/1/ Dielom je: »Vodozadrzné opatrenia v obci Paviovce nad Uhom"
a.) projektova dokumentacia
b.) geodetické zameranie
¢.) GPS zameranie
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d.) Autorsky dozor

2/ Objednavate! poskytne zhotovitefovi:
- potrebni stinnost - uréi zo strany objednavatela zodp. pracovnika - konzultanta

13/ Zhotovitel vykona dielo podla ods. 1 osobne alebo v spolupraci s osobami
oprévnenymi na vykonanie vybranych éinnosti vo vystavbe.

CL IV
Cena za dielo

/1/ Celkova navrhovana zmluvna cena za dielo podfa ¢&l. Il je dohodnuta vo vyske

3 915,- EUR bez DPH v &leneni:

a.) projektova dokumentéacia 2 250,- Eur bez DPH

b.) geodetické prace 720,- Eur bez DPH

¢.) GPS zameranie 365,- Eur bez DPH

d.) autorsky dozor 580,- Eur bez DPH
12/ K cene za dielo bude pripoéitana DPH podfa aktualnych sadzieb.

CLvV
Lehoty plnenia zavazkov

11/ Zhotovite! spini svoj zavazok vykonat dielo podfa &1, Ill ods. 1

a ) projektova dokumentacia do 31.03.2012

b.) geodetické prace do 31.03.2012

¢.) GPS zameranie do 15 dni od ukonéenia stavby

d.) autorsky dozor do ukoncenia stavby
/2/ Objednavatel spini svoj zavazok

a) podpisat zmluvu o dielo,

b) prevzial dielo resp. jeho cast v ded, ked ho objednavatel ponikol na prevzatie,
najneskdr v posledny der lehoty na spinenie zavazku zhotovitela,

c) zaplatit cenu diela bankovym prevodom v prospech G¢tu zhotovitefa v lehote
splatnosti faktiry

13/ Lehoty podfa odseku 1 neplyni po &as, po ktory zhotovitel neméze pinit svoj zavazok

pre neposkytnutie stginnosti zo strany objednavatefa. Nové poZiadavky objednavatela

na koncepéné zmeny alebo na podstatné prepracovanie asti diela podfa ¢l Ill ods. 1

uplatnené po 15. dni zhotovovania diela prediZuju lehoty podla odseku 10 15 dni

/4! Ak koniec lehoty na pinenie podfa ods. 1 pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
postednym diiom lehoty nasledujici najbli28i pracovny def.

15/ Nesplnenie zavazku v lehotach podfa odsekov 1 a 2 je ameskanim,

CL VI
Miesto plnenia zavazkov

Miestom pinenia zavazkov je sidio objednavatela. Dorucenie pisomnosti postou alebo
inou §pediénou sluzbou sa nevylucuje.
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CL. v

Zodpovednost' zmluvnych stran

/11 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktord vznikla objednavatefovi zavinena riadnym
nespinenim svojich zavazkov, omeskanim alebo poskytnutim diela inej osobe bez
suhlasu objednavatela.

/2/ Objednavatel zodpoveda za &kodu, klora vznikla zhotovitefovi zavinena nespinenim
svojich zavazkov, neopravnenym nakladanim s dielom alebo omeskanim, ako aj za
Skodu, ktora vznikla zhotovitelovi v désledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre
objednavatela zavazné

13! Zhotovite! zodpoveda za vady diela podfa €. Il ods. 1, ktoré malo vden jeho
odovzdania objednavatelovi, ak sa prejavili do Sest’ mesiacov odo dna odovzdania,
nezodpoveda za vady diela spdsobené nevhodnymi pokynmi objednavatela alebo tretej
osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednéavatela zavazné. Zodpovednost zhotovitefa za
vady diela zanika diiom vykonania svojvolnych zasahov do diela alebo ingj Gpravy diela
vykonanej objednavatefom proti voli zhotovitela alebo bez jeho sthlasu.

/4/ Objednavatel zodpoveda zhotovitelovi za nemajetkova ujmu, ktora mu vznikne
svojvolnymi zadsahmi do diela alebo jeho inou Upravou proti véli zhotovitela alebo bez
jeho suhlasu po odovzdani diela, ktoré vyrazne znehodnocuju dielo, a tym zniZuji
déstojnost’ zhotovitela alebo jeho vaznost v spoloénosti,

15/ Zhotovite! nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pou2itim podkladov prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

L vl
Zmluvné pokuty

/1/ Za omeskanie zmluvnych stran s pinenim zavazkov (¢l Vods. 4) su dohodnuté
zmluvné pokuty, ak omeskanie bolo spésobené bezddvodnou necinnostou,
nedbanlivostou alebo Umyseine. Ak je omeskanie spésobené praceneschopnostou
v désledku choroby alebo urazu alebo inou zavaznou udalostou, ktori nemoZno
ovplyvnit, a to tak na strane zhotovitefa, ako aj na strane objednavatefa, napr. experta,
spinomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednavatela, bez ktorého nemoZno
zavazok spinit véas, zmluvna pokuta za prvych 15 dni omeskania neplati.

12/ Zmluvna pokuta za omedkanie zhotovitela je zniZenie ceny diela o 0,5% za kazdych 15
dni omeskania. s

/3l Zmluvna pokuta za omeskanie objednavatela je zvySenie ceny diela o 0,5% za
kazdych 15 dni omeskania.

CLIX
Viastnictvo

/11 Veci uréené na vykonanie diela, ktoré si viastnictvom objednavatela, zhotovitel po
upotrebeni, najneskor v den odovzdania diela, vrati objednavatefovi.

/2! Dielo je vlastnictvom zhotovitefa az do dha zaplatenia ceny diela. Dovtedy
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objednavatel moze pouzit odovzdané dielo na dohodnuty ucel iba so suhlasom
zholovitela.

13/ Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k predmetu tejto zmiuvy prechadza na
objednavatela, okamzikom uhradenia sumy za dielo v pinej vyske na ucet zhotovitela,

¢l X
Zaverecné ustanovenia

/1) Toto zmluvu je mozné menit’ alebo doplinit’ len so sdhlasom obidvoch zmluvnych stran
a to pisomnymi dodatkami oislovanymi podfa poradia ich prijatia.

f2/ Tato zmluva je platna difom nasledujicim po dni, v ktorom bola podpisana zmiuvnymi
stranami. Zanika dohodou alebo odstipenim od zmluvy. Jej zmenu moZno vykonat iba
pisomne.

/3l Dohoda o zaniku zmluvy je pisomna, inak je neplatna. Jej suasfou je vyrovnanie
vzajomnych zavazkov.

/4] Od tejto zmluvy md2e odstipit kazda zmluvna strana, avsak iba z niektorého z tychto
dovodov:

a) zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy, ak

1. objednavatel pozaduje také Upravy diela, ktoré odporuji Ustave alebo zakonom
alebo st natolko nevhodné, Ze zhotovené dielo by ich zohfadnenim nebolo moZne
Uspesne pouzit v legistativnom procese,

2. objednavatel ani napriek upozomeniu zhotovitefa neplini svoje zavazky alebo je
vomeskani a tym znemoziuje alebo vyrazne ohrozuje spinenie zavazkov
zhotovitela. .

b) objednavatel méze odstupit’ od tejto zmluvy, ak

1. zhotovitel je aj napriek upozormeniu objednavatela necinny, opakovane e
v omeskani alebo odmieta spolupracu s expertmi vybranymi objednavatefom, a
tym znemozfuje alebo vyrazne ohrozuje spinenie zavazkov objednavatela.

/5/ Odstupenie od zmluvy mozno urobit Ustnym vyhlasenim pred svedkom alebo
dorutenim pisomnej vypovede z niektorého dovodu podfa odseku 3. Uginky odstupenia
od zmluvy nastavaji dfiom nasledujicim po dni oznamenia druhej zmluvnej strane
Tymto dilom zanika zostavajici zavazok zhotovitefa. Zavazok objednavatela je iba
k plneniu, ktoré zhotovitel uskutoénil najneskdr v def UEinku odstipenia od zmiuvy.

/6/ Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, pre kazdu zo zmluvnych stran po
jednom vyhotoveni,

V Presove dia 15.12.2011
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za zhotovitela o z;-jWedni'vmra
Ing. arch. Jozef KuZma Maria Dufincova
autorizovany architekt Obec Pavlovce nad Uhom
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